

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	大池小学校外周塀改修ほか工事		
契約業者名	(株) 工栄建設	契約業者所在地	大阪府茨木市中穂積三丁目 1 5 番 3 6 号
代表者職氏名	代表取締役 田中雅之	工事（委託）場 所	茨木市大池一丁目5番8号
契約日	令和 8 年 7 月 2 日	担当課	建築課
契約金額	¥60,060,000	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥5,460,000	業 種	建築工事
予定価格	¥61,897,000	工期（履行期 間）自	令和 8 年 7 月 2 日
最低制限価格	¥56,629,100	工期（履行期 間）至	令和 9 年 1 月 29 日
図書等配布日時	令和 8 年 5 月 28 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 6 月 24 日 9 時 30 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	○ 外周塀及び体育倉庫の改修工事 ○ 上記に伴う電気設備工事 ○ 上記に伴う機械設備工事 繰越明許費設定事業
----	---

入札結果

(当該金額に 10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) 工栄建設	¥54,600,000	¥0	落札
2	(株) 森工務店	¥55,170,000	¥0	不採用
3	(株) 秋田工務店	¥55,890,000	¥0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	春日丘小学校便所改修に伴う機械設備工事		
契約業者名	(株) 岡井水道工業所	契約業者所在地	大阪府茨木市野々宮二丁目 2 番 2 1 号
代表者職氏名	代表取締役 岡井英幸	工事（委託）場 所	茨木市中穂積三丁目3番43号
契約日	令和 8 年 7 月 2 日	担当課	建築課
契約金額	¥18,025,700	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥1,638,700	業 種	管工事
予定価格	¥19,593,200	工期（履行期 間）自	令和 8 年 7 月 2 日
最低制限価格	¥18,025,700	工期（履行期 間）至	令和 8 年 12 月 15 日
図書等配布日時	令和 8 年 6 月 4 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 6 月 24 日 10 時 0 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	☐ 南校舎西側1～3階便所の改修に伴う機械設備工事 繰越明許費設定事業
----	---

入札結果

(当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	小阪設備工業（株）	¥16,386,000	¥0	失格
2	フクモト設備工業（株）	¥16,387,000	¥0	不採用
3	(株) 岡井水道工業所	¥16,387,000	¥0	くじ落札
4	(株) タツキ	¥16,387,000	¥0	不採用
5	(株) 原田設備	¥16,387,000	¥0	不採用
6	日向設備工業（株）	¥16,387,000	¥0	不採用
7	山田設備工業（株）	¥16,387,000	¥0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	東市民体育館アリーナ空調設備設置工事		
契約業者名	(株) 原田設備	契約業者所在地	大阪府茨木市目垣三丁目 1 番 9 号
代表者職氏名	代表取締役 原田強	工事（委託）場所	茨木市学園町 4 番18号
契約日	令和 8年 7月 1日	担当課	建築課
契約金額	\102,269,200	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	\9,297,200	業 種	管工事
予定価格	\111,162,700	工期（履行期間）自	令和 8年 7月 1日
最低制限価格	\102,269,200	工期（履行期間）至	令和 9年 3月31日
図書等配布日時	令和 8年 6月 3日 10時0分	入札日時	令和 8年 6月23日 9時30分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	○アリーナ空調設備設置工事
----	---------------

入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	新堂電気工業（株）	\92,972,000	\0	不採用
2	小阪設備工業（株）	\92,972,000	\0	不採用
3	(株) 志摩工業所	\92,972,000	\0	不採用
4	(株) 原田設備	\92,972,000	\0	くじ落札
5	日向設備工業（株）	\92,972,000	\0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	春日小学校便所改修に伴う機械設備工事		
契約業者名	(株) タツキ	契約業者所在地	大阪府茨木市下中条町 1 4 番 1 2 号
代表者職氏名	代表取締役 呉羽貴志	工事（委託）場 所	茨木市上穂東町5番18号
契約日	令和 8年 7月 3日	担当課	建築課
契約金額	¥20,191,600	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥1,835,600	業 種	管工事
予定価格	¥21,948,300	工期（履行期 間）自	令和 8年 7月 3日
最低制限価格	¥20,191,600	工期（履行期 間）至	令和 8年12月15日
図書等配布日時	令和 8年 6月 5日 10時0分	入札日時	令和 8年 6月25日 9時30分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	☐ 南棟校舎1～3階 便所改修に伴う機械設備工事 繰越明許費設定事業
----	--

入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	フクモト設備工業（株）	¥18,356,000	¥0	不採用
2	小阪設備工業（株）	¥18,356,000	¥0	不採用
3	(株) タツキ	¥18,356,000	¥0	くじ落札
4	(株) 原田設備	¥18,356,000	¥0	不採用
5	日向設備工業（株）	¥18,356,000	¥0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	郡保育所大規模改修に伴う機械設備工事		
契約業者名	日向設備工業（株）	契約業者所在地	大阪府茨木市五日市一丁目 6 番 1 6 号
代表者職氏名	代表取締役 坂之下強志	工事（委託）場 所	茨木市郡五丁目29番 4 号
契約日	令和 8 年 7 月 6 日	担当課	建築課
契約金額	¥29,620,800	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥2,692,800	業 種	管工事
予定価格	¥32,232,200	工期（履行期 間）自	令和 8 年 7 月 6 日
最低制限価格	¥29,608,700	工期（履行期 間）至	令和 9 年 3 月 17 日
図書等配布日時	令和 8 年 6 月 8 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 6 月 26 日 9 時 30 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	○給食場改修に伴う機械設備工事 ○外壁改修に伴う機械設備工事
----	---

入札結果

（当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	日向設備工業（株）	¥26,928,000	¥0	落札
2	フクモト設備工業（株）	¥26,957,000	¥0	不採用
3	小阪設備工業（株）	¥26,957,000	¥0	不採用
4	（株）タツキ	¥26,957,000	¥0	不採用
5	（株）原田設備	¥26,957,000	¥0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	保健医療センター便所改修設計委託		
契約業者名	(株) 金沢設計事務所	契約業者所在地	大阪府大阪市天王寺区生玉前町 3 番 2 5 号
代表者職氏名	代表取締役 金澤実	工事（委託）場所	茨木市春日三丁目13番 5 号
契約日	令和 8 年 7 月 2 日	担当課	健康づくり課
契約金額	¥12,158,300	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥1,105,300	業 種	建築コンサルタント
予定価格	¥17,369,000	工期（履行期間）自	令和 8 年 7 月 2 日
最低制限価格	¥12,158,300	工期（履行期間）至	令和 9 年 3 月 17 日
図書等配布日時	令和 8 年 6 月 4 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 6 月 24 日 10 時 30 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	○保健医療センター本館便所（東側（1～3 階）、南西側（1～3 階）、中央 1 階）の改修実施設計 ○保健医療センター別館 3 階便所の改修実施設計 ○建材のアスベスト含有調査
----	---

入札結果

（当該金額に 10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) 金沢設計事務所	¥11,053,000	¥0	くじ落札
2	コンストラクションインベストメントマネジャーズ (株)	¥11,053,000	¥0	不採用
3	(株) 手島建築設計事務所大阪支社	¥11,053,000	¥0	不採用
4	(株) 内藤設計	¥11,053,000	¥0	不採用
5	(有) リュウアーキテクツ	¥11,053,000	¥0	不採用
6	アールイーマネジメント (株)	¥11,053,000	¥0	不採用
7	(有) ネオジオ	¥11,053,000	¥0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	庄栄図書館便所改修設計委託		
契約業者名	コンストラクションインベストメントマネジャーズ（株）	契約業者所在地	大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号
代表者職氏名	代表取締役 中西基晴	工事（委託）場所	茨木市庄二丁目26番12号
契約日	令和 8年 7月 6日	担当課	建築課
契約金額	¥6,114,900	契約方法	通常型指名競争入札
内消費税等の額	¥555,900	業 種	建築コンサルタント
予定価格	¥8,735,100	工期（履行期間）自	令和 8年 7月 6日
最低制限価格	¥6,114,570	工期（履行期間）至	令和 9年 3月17日
図書等配布日時	令和 8年 6月18日 10時0分	入札日時	令和 8年 6月30日 9時30分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	○便所全面改修の実施設計 ○建材のアスベスト含有調査
----	-------------------------------

入札結果

（当該金額に 10 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	（株）板垣建築事務所	¥7,140,000	¥0	不採用
2	（株）浦野設計関西支社	¥0	¥0	辞退
3	（株）小野設計大阪事務所	¥0	¥0	辞退
4	（株）上坂設計	¥0	¥0	辞退
5	コンストラクションインベストメントマネジャーズ（株）	¥5,559,000	¥0	落札
6	（株）匠設計	¥0	¥0	辞退
7	（株）綜企画設計大阪支店	¥0	¥0	辞退
8	（株）創建社ディーアンドアール設計	¥0	¥0	辞退

9	(株) 山田総合設計	\0	\0	辞退
10	(株) 内藤建築事務所大阪事務所	\0	\0	辞退
11	(株) 福本設計大阪事務所	\0	\0	辞退
12	(株) 石本建築事務所大阪オフィス	\0	\0	辞退
13	(株) ピーピーアイ計画・設計研究所	\0	\0	辞退
14	(株) 池下設計大阪事務所	\0	\0	辞退
15	(株) 丹青社関西支店	\0	\0	辞退
16	(株) 相和技術研究所大阪事務所	\0	\0	辞退
17	(株) 空間デザイン大阪事務所	\7,860,000	\0	不採用
18	(株) 手島建築設計事務所大阪支社	\7,220,000	\0	不採用
19	(株) 日建設計大阪オフィス	\0	\0	辞退
20	(株) 久米設計大阪支社	\0	\0	辞退
21	(株) 金沢設計事務所	\6,700,000	\0	不採用

指名理由	茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による
-------------	--------------------------

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	市民体育館便所改修工事		
契約業者名	木本建設（株）	契約業者所在地	大阪府茨木市豊川四丁目9番10号
代表者職氏名	代表取締役社長 木本登門	工事（委託）場所	茨木市小川町2番1号
契約日	令和8年7月15日	担当課	建築課
契約金額	¥68,365,000	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥6,215,000	業 種	建築工事
予定価格	¥69,756,500	工期（履行期間）自	令和8年7月15日
最低制限価格	¥63,851,700	工期（履行期間）至	令和9年3月12日
図書等配布日時	令和8年6月10日 10時0分	入札日時	令和8年7月7日 9時30分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	○1～3階便所改修工事 ○上記に伴う電気設備工事
----	-----------------------------

入札結果

（当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	木本建設（株）	¥62,150,000	¥0	落札
2	（株）秋田工務店	¥62,400,000	¥0	不採用
3	（株）森工務店	¥62,600,000	¥0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	南茨木多世代交流センター空調及び照明設備等改修設計委託		
契約業者名	(株) 内藤設計	契約業者所在地	大阪府大阪市中央区今橋二丁目2番11号
代表者職氏名	代表取締役 藤原義弘	工事（委託）場所	茨木市東奈良三丁目16番14号
契約日	令和 8年 7月 6日	担当課	建築課
契約金額	¥11,990,000	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥1,090,000	業 種	建築コンサルタント
予定価格	¥12,725,900	工期（履行期間）自	令和 8年 7月 6日
最低制限価格	¥8,908,130	工期（履行期間）至	令和 9年 3月17日
図書等配布日時	令和 8年 6月 8日 10時0分	入札日時	令和 8年 6月26日 10時0分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	○南茨木多世代交流センターの空調・換気設備改修、照明改修、関係する内装及び外装改修ほかに係る実施設計 ○建材のアスベスト含有調査
----	---

入札結果

(当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) 内藤設計	¥10,900,000	¥0	落札
2	(株) 板垣建築事務所	¥10,990,000	¥0	不採用
3	コンストラクションインベストメントマネジャーズ (株)	¥11,569,000	¥0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	市道北春日丘南線道路簡易舗装工事		
契約業者名	(株) 新日本建設	契約業者所在地	大阪府茨木市三咲町 1 番 2 1 号
代表者職氏名	代表取締役 大野辰浩	工事（委託）場所	茨木市中穂積三丁目地内
契約日	令和 8 年 7 月 6 日	担当課	道路課
契約金額	¥5,489,000	契約方法	通常型指名競争入札
内消費税等の額	¥499,000	業 種	ほ装工事
予定価格	¥6,166,600	工期（履行期間）自	令和 8 年 7 月 6 日
最低制限価格	¥5,489,000	工期（履行期間）至	令和 8 年 10 月 30 日
図書等配布日時	令和 8 年 6 月 17 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 6 月 29 日 9 時 30 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	施工延長 L=49.9m 撤去工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換える工事です。
----	---

入札結果

（当該金額に 10 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) 新日本建設	¥4,990,000	¥0	くじ落札
2	大和建設 (株)	¥4,990,000	¥0	不採用
3	(株) 比良組	¥0	¥0	辞退
4	(有) 大城組	¥4,990,000	¥0	不採用
5	(株) N R D	¥4,990,000	¥0	不採用
6	(株) リバーブ	¥4,990,000	¥0	不採用

指名理由	茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による
------	--------------------------

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	あけぼの橋水道管布設等詳細設計業務委託		
契約業者名	(株) 吹上技研コンサルタント大阪中之島支社	契約業者所在地	大阪府大阪市西区江戸堀一丁目2番16号
代表者職氏名	支社長 山下淳	工事(委託)場所	茨木市東野々宮町ほか
契約日	令和8年7月15日	担当課	工務課
契約金額	¥9,948,400	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥904,400	業 種	河川、砂防及び海岸・海洋
予定価格	¥14,212,000	工期(履行期間) 自	令和8年7月15日
最低制限価格	¥9,948,400	工期(履行期間) 至	令和9年1月29日
図書等配布日時	令和8年6月17日 10時0分	入札日時	令和8年7月7日 10時0分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	河川構造物設計(護岸詳細設計) 一式 配水管設計(新設詳細設計) 一式 一般構造物設計(重力式擁壁) 一式
----	---

入札結果

(当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) 石居設計	¥9,044,000	¥0	不採用
2	(株) エース大阪支社	¥9,044,000	¥0	不採用
3	キタイ設計(株) 大阪支社	¥9,044,000	¥0	不採用
4	(株) 協和コンサルタンツ関西支店	¥9,044,000	¥0	不採用
5	近畿技術コンサルタンツ(株)	¥9,044,000	¥0	不採用
6	サンコーコンサルタント(株) 大阪支店	¥0	¥0	無効
7	正和設計(株) 大阪支店	¥9,044,000	¥0	不採用
8	(株) 大建技術コンサルタンツ	¥9,044,000	¥0	不採用

9	(株) 日建技術コンサルタント	\9,044,000	\0	不採用
10	(株) 吹上技研コンサルタント大阪 中之島支社	\9,044,000	\0	くじ落札
11	(株) 森エンジニアリング大阪支店	\9,044,000	\0	不採用
12	内外エンジニアリング(株) 大阪支 社	\9,044,000	\0	不採用
13	湖北エンジニアリング(株) 大阪支 店	\10,378,000	\0	不採用
14	(株) 弘洋第一コンサルタンツ関西 支社	\10,384,000	\0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	中央排水区管渠実施設計その他業務委託		
契約業者名	オリジナル設計（株）大阪事務所	契約業者所在地	大阪府大阪市中央区瓦町二丁目2番7号
代表者職氏名	所長 折野真二	工事（委託）場所	茨木市東中条町ほか地内
契約日	令和 8年 7月22日	担当課	下水道施設課
契約金額	¥34,485,220	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥3,135,020	業 種	下水道
予定価格	¥49,264,600	工期（履行期間）自	令和 8年 7月22日
最低制限価格	¥34,485,220	工期（履行期間）至	令和 9年 3月19日
図書等配布日時	令和 8年 6月23日 10時0分	入札日時	令和 8年 7月13日 9時30分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	管渠実施設計（詳細設計）中大口径推進工法 L=158.8m 管渠実施設計（詳細設計）開削工法 L=11.0m 特殊マンホール（小規模で構造が簡易） N=1箇所 特殊マンホール（中床版・隔壁等を有する） N=1箇所 マンホール形状ポンプ場（2次製品） N=1箇所 管渠実施設計 施工法等の比較検討 一式 地盤FEM解析 一式 測量委託 L=0.17km
----	--

入札結果

（当該金額に 10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	（株）協和コンサルタンツ関西支店	¥31,350,000	¥0	失格
2	協和設計（株）	¥31,350,200	¥0	不採用
3	（株）エース大阪支社	¥31,350,200	¥0	不採用
4	オリジナル設計（株）大阪事務所	¥31,350,200	¥0	くじ落札
5	近畿技術コンサルタンツ（株）	¥31,350,200	¥0	不採用

6	晃和調査設計（株）	\31,350,200	\0	不採用
7	（株）三水コンサルタント大阪支社	\0	\0	無効
8	（株）昭和設計コンサルタント	\31,350,200	\0	不採用
9	中央コンサルタンツ（株）大阪支店	\0	\0	無効
10	（株）東京設計事務所関西支社	\31,350,200	\0	不採用
11	（株）西日本技術コンサルタント大阪営業所	\31,350,200	\0	不採用
12	（株）西日本設計	\31,350,200	\0	不採用
13	（株）日建技術コンサルタント	\31,350,200	\0	不採用
14	（株）吹上技研コンサルタント大阪中之島支社	\31,350,200	\0	不採用
15	（株）オリンピックコンサルタント大阪営業所	\0	\0	無効
16	（株）森エンジニアリング大阪支店	\31,350,200	\0	不採用
17	（株）トクナガエンジニアリング大阪支店	\31,350,200	\0	不採用
18	（株）井沢設計	\31,350,200	\0	不採用
19	（株）セリオス	\35,828,800	\0	不採用
20	（株）大建技術コンサルタンツ	\44,780,000	\0	不採用
21	パシフィックコンサルタンツ（株）大阪本社	\44,786,000	\0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	市民体育館便所改修に伴う機械設備工事		
契約業者名	(株) 原田設備	契約業者所在地	大阪府茨木市目垣三丁目 1 番 9 号
代表者職氏名	代表取締役 原田強	工事（委託）場所	茨木市小川町 2 番 1 号
契約日	令和 8 年 7 月 22 日	担当課	建築課
契約金額	¥33,363,000	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥3,033,000	業 種	管工事
予定価格	¥36,264,800	工期（履行期間）自	令和 8 年 7 月 22 日
最低制限価格	¥33,363,000	工期（履行期間）至	令和 9 年 3 月 12 日
図書等配布日時	令和 8 年 6 月 23 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 7 月 13 日 10 時 0 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	□ 1 ～ 3 階便所改修に伴う機械設備工事
----	------------------------

入札結果

(当該金額に 10% に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	フクモト設備工業（株）	¥30,330,000	¥0	不採用
2	小阪設備工業（株）	¥30,330,000	¥0	不採用
3	(株) 志摩工業所	¥30,330,000	¥0	不採用
4	(株) タツキ	¥30,330,000	¥0	不採用
5	(株) 原田設備	¥30,330,000	¥0	くじ落札

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	環境衛生センターコンプレッサー補修工事		
契約業者名	日東機器ファインテック (株)	契約業者所在地	東京都港区三田三丁目 1 1 番 3 6 号
代表者職氏名	代表取締役社長 坪内建樹	工事（委託）場 所	茨木市東野々宮町14番1号
契約日	令和 8年 7月16日	担当課	環境事業課
契約金額	\64,900,000	契約方法	随意契約
内消費税等の額	\5,900,000	業 種	機械器具設置工事
予定価格	\65,775,600	工期（履行期 間）自	令和 8年 7月16日
最低制限価格		工期（履行期 間）至	令和 9年 3月17日
図書等配布日時	令和 8年 6月24日 10時0分	入札日時	令和 8年 7月 9日 12時0分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	契約検査課事務室

概要	本工事は、環境衛生センター内コンプレッサーの補修工事を行うものである。 1. 第 1 工場計装空気コンプレッサー№ 1、№ 2 2. 第 2 工場雑用空気コンプレッサー№ 7
----	--

入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	日東機器ファインテック (株)	\59,000,000	\0	採用

随意契約理由	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第2号適用
--------	---------------------------------

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	東市民体育館アリーナ空調設備設置に伴う建築工事		
契約業者名	(株) 森工務店	契約業者所在地	大阪府茨木市新堂三丁目 8 番 1 1 号
代表者職氏名	代表取締役 森芳昭	工事（委託）場所	茨木市学園町 4 番18号
契約日	令和 8年 7月31日	担当課	建築課
契約金額	\49,390,000	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	\4,490,000	業 種	建築工事
予定価格	\51,131,300	工期（履行期間）自	令和 8年 7月31日
最低制限価格	\46,638,900	工期（履行期間）至	令和 9年 3月31日
図書等配布日時	令和 8年 6月25日 10時0分	入札日時	令和 8年 7月23日 9時30分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	○アリーナ空調設備設置に伴う建築工事
----	--------------------

入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) 森工務店	\44,900,000	\0	落札
2	(株) 秋田工務店	\45,500,000	\0	不採用
3	(株) 橋本工務店	\45,800,000	\0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	北中学校外周塀改修工事		
契約業者名	(株) 北本組	契約業者所在地	大阪府茨木市島三丁目 9 番 3 1 号
代表者職氏名	代表取締役 北本展久	工事（委託）場所	茨木市南安威三丁目地内
契約日	令和 8 年 7 月 24 日	担当課	道路課
契約金額	¥42,439,100	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥3,858,100	業 種	土木工事
予定価格	¥47,021,700	工期（履行期間）自	令和 8 年 7 月 24 日
最低制限価格	¥42,439,100	工期（履行期間）至	令和 9 年 2 月 26 日
図書等配布日時	令和 8 年 6 月 25 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 7 月 15 日 9 時 30 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	施工延長 L=243.0m 作業土工 一式、撤去工 一式、フェンス設置工 一式、 附帯工 一式、仮設工 一式 本工事は北中学校の外周塀を改修するものです。 緑越明許費設定事業
----	--

入札結果

(当該金額に 10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	乾開発工業（株）	¥38,535,000	¥0	失格
2	ホクシン建設（株）	¥38,535,000	¥0	失格
3	(株) 秋田組	¥38,581,000	¥0	不採用
4	植田基工（株）	¥38,581,000	¥0	不採用
5	遠藤建設（株）	¥38,581,000	¥0	不採用
6	(株) 抱工務店	¥38,581,000	¥0	不採用

7	金田建設工業（株）	\38,581,000	\0	不採用
8	（株）北本組	\38,581,000	\0	くじ落札
9	木本土建（株）	\38,581,000	\0	不採用
10	栗本建設工業（株）	\38,581,000	\0	不採用
11	（株）小林組	\38,581,000	\0	不採用
12	（株）小山建設	\38,581,000	\0	不採用
13	（株）大八組	\38,581,000	\0	不採用
14	（株）高橋建材	\38,581,000	\0	不採用
15	中尾工業（株）	\38,581,000	\0	不採用
16	中元建設（株）	\38,581,000	\0	不採用
17	野口建設工業（株）	\38,581,000	\0	不採用
18	（有）八政建設	\38,581,000	\0	不採用
19	目加田組	\38,581,000	\0	不採用
20	岡本土木（株）	\38,581,000	\0	不採用
21	（株）煌寅建設	\38,581,000	\0	不採用
22	村上建設（株）	\38,581,000	\0	不採用
23	栄和パイル（株）	\38,581,000	\0	不採用
24	三翔建設（株）	\38,581,000	\0	不採用
25	（株）輝栄建設	\38,581,000	\0	不採用
26	（株）新日本建設	\38,581,000	\0	不採用
27	（株）久宝	\38,581,000	\0	不採用
28	（株）グリーンプラニング	\38,581,000	\0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	障害者就労支援センターかしの木園大規模改修設計委託		
契約業者名	(有) ネオジオ	契約業者所在地	大阪府富田林市富田林町 1 0 番 3 3 - 1 号
代表者職氏名	取締役 横関正人	工事（委託）場 所	茨木市春日一丁目15番22号
契約日	令和 8年 7月24日	担当課	建築課
契約金額	\15,928,990	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	\1,448,090	業 種	建築コンサルタント
予定価格	\22,755,700	工期（履行期 間）自	令和 8年 7月24日
最低制限価格	\15,928,990	工期（履行期 間）至	令和 9年 3月17日
図書等配布日時	令和 8年 6月25日 10時0分	入札日時	令和 8年 7月15日 10時0分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	○障害者就労支援センターかしの木園の外壁・防水、便所、内装、照明、空調・換気設備ほかの改修実施設計 ○建材のアスベスト含有調査
----	--

入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) 小笠原設計	\14,480,900	\0	不採用
2	(株) 手島建築設計事務所大阪支社	\14,480,900	\0	不採用
3	(株) アイ・エフ建築設計研究所	\14,480,900	\0	不採用
4	(有) ネオジオ	\14,480,900	\0	くじ落札
5	(株) 中尾建築事務所	\14,480,900	\0	不採用
6	(株) 空間デザイン大阪事務所	\20,380,000	\0	不採用
7	(株) 金沢設計事務所	\20,680,000	\0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	北中学校エレベーター設置設計委託		
契約業者名	(株) C A D S	契約業者所在地	大阪府大阪市東成区中道三丁目15番16-711号
代表者職氏名	代表取締役 清水寛之	工事（委託）場所	茨木市南安威三丁目10番3号
契約日	令和 8年 7月27日	担当課	建築課
契約金額	\9,414,790	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	\855,890	業 種	建築コンサルタント
予定価格	\13,449,700	工期（履行期間）自	令和 8年 7月27日
最低制限価格	\9,414,790	工期（履行期間）至	令和 9年 9月30日
図書等配布日時	令和 8年 6月26日 10時0分	入札日時	令和 8年 7月16日 9時30分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	○ エレベーター設置（棟増築）の設計 ○ 当該箇所の地質調査（20m×1本） ○ 建材のアスベスト含有調査 債務負担行為
----	---

入札結果

（当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) C A D S	\8,558,900	\0	くじ落札
2	(有) ネオジオ	\8,558,900	\0	不採用

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	市道天王一丁目宇野辺一丁目線道路簡易舗装工事		
契約業者名	(株) シンコウ	契約業者所在地	大阪府茨木市西駅前町 1 0 番 1 0 9 号
代表者職氏名	代表取締役 大野光男	工事（委託）場 所	茨木市天王一丁目地内
契約日	令和 8 年 7 月 16 日	担当課	道路課
契約金額	¥7,784,700	契約方法	通常型指名競争入札
内消費税等の額	¥707,700	業 種	舗装工事
予定価格	¥8,737,300	工期（履行期 間）自	令和 8 年 7 月 16 日
最低制限価格	¥7,784,700	工期（履行期 間）至	令和 8 年 10 月 30 日
図書等配布日時	令和 8 年 6 月 29 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 7 月 9 日 9 時 30 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	施工延長 L=60.0m 撤去工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換える工事です。
----	---

入札結果

（当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	新和建設（株）	¥7,077,000	¥0	不採用
2	（株）吉建設	¥7,077,000	¥0	不採用
3	大和建設（株）	¥7,077,000	¥0	不採用
4	（株）岡田興業	¥7,077,000	¥0	不採用
5	（株）シンコウ	¥7,077,000	¥0	くじ落札
6	（有）浪速道路	¥7,077,000	¥0	不採用

指名理由	茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による
------	--------------------------

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	元茨木川緑地（玉水町）便所棟建替設計委託		
契約業者名	（株）工藤建築環境設計室	契約業者所在地	兵庫県川西市花屋敷二丁目 7 - 6
代表者職氏名	代表取締役 工藤晃久	工事（委託）場所	茨木市玉水町855番地内
契約日	令和 8年 7月16日	担当課	建築課
契約金額	¥7,678,000	契約方法	通常型指名競争入札
内消費税等の額	¥698,000	業 種	建築コンサルタント
予定価格	¥7,857,300	工期（履行期間）自	令和 8年 7月16日
最低制限価格	¥5,500,110	工期（履行期間）至	令和 9年 3月17日
図書等配布日時	令和 8年 6月29日 10時0分	入札日時	令和 8年 7月 9日 10時0分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	便所棟の建替え設計 当該箇所の地質調査（15m×1本） 建材のアスベスト含有調査
----	--

入札結果

（当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	（株）泉谷設計	¥0	¥0	辞退
2	（株）あい設計大阪支社	¥0	¥0	辞退
3	（株）イースペース設計	¥7,143,000	¥0	不採用
4	（株）栄和設計事務所	¥0	¥0	辞退
5	（株）三協設計事務所	¥0	¥0	辞退
6	（株）三座建築事務所	¥0	¥0	辞退
7	（株）新大阪設計事務所	¥0	¥0	辞退
8	（株）双星設計	¥0	¥0	辞退
9	（株）トクオ大阪事務所	¥0	¥0	辞退

10	(株) 内藤設計	\0	\0	辞退
11	(株) 三宅建築事務所	\0	\0	辞退
12	(株) 大和建築事務所	\0	\0	辞退
13	(株) 技研エンジニアネットワーク	\0	\0	辞退
14	(株) 榎谷設計大阪事務所	\0	\0	辞退
15	(株) 工藤建築環境設計室	\6,980,000	\0	落札
16	(株) 宮本設計大阪支店	\0	\0	辞退

指名理由	茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による
-------------	--------------------------

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	市庁舎南館高圧設備改修等設計委託		
契約業者名	(株) 内藤設計	契約業者所在地	大阪府大阪市中央区今橋二丁目 2 番 1 1 号
代表者職氏名	代表取締役 藤原義弘	工事（委託）場所	茨木市駅前三丁目 8 番13号
契約日	令和 8 年 7 月 31 日	担当課	建築課
契約金額	¥29,691,970	契約方法	一般競争入札
内消費税等の額	¥2,699,270	業 種	建築コンサルタント
予定価格	¥42,417,100	工期（履行期間）自	令和 8 年 7 月 31 日
最低制限価格	¥29,691,970	工期（履行期間）至	令和 9 年 3 月 17 日
図書等配布日時	令和 8 年 7 月 2 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 7 月 23 日 10 時 0 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	市庁舎の高圧設備の改修実施設計 市庁舎南館 9 階の改修実施設計 建材のアスベスト含有調査
----	---

入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) 内藤設計	¥26,992,700	¥0	落札

--	--

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	市道佐保12号線道路詳細設計業務委託		
契約業者名	(株)シービー測量設計事務所	契約業者所在地	大阪府茨木市駅前四丁目5番6号
代表者職氏名	代表取締役 杉本豊	工事(委託)場所	茨木市大字佐保地内
契約日	令和8年7月23日	担当課	道路課
契約金額	¥2,856,700	契約方法	通常型指名競争入札
内消費税等の額	¥259,700	業 種	道路
予定価格	¥4,081,000	工期(履行期間) 自	令和8年7月23日
最低制限価格	¥2,856,700	工期(履行期間) 至	令和8年12月15日
図書等配布日時	令和8年7月7日 10時0分	入札日時	令和8年7月15日 10時30分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	施工延長 L=0.05km 設計業務 一式 本業務は、市道佐保12号線において、道路の補修のための詳細設計を実施するものです。
----	---

入札結果

(当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	協和設計(株)	¥3,510,000	¥0	不採用
2	(株)シービー測量設計事務所	¥2,597,000	¥0	落札
3	(株)浪速技研コンサルタント	¥3,710,000	¥0	不採用
4	昭和(株)関西支社	¥0	¥0	辞退
5	(株)五星関西支社	¥3,710,000	¥0	不採用

指名理由	茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による
------	--------------------------

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	市道松下町西穂積線道路舗装工事		
契約業者名	(株) 藤石組	契約業者所在地	大阪府茨木市舟木町 5 番 1 3 号
代表者職氏名	代表取締役 藤石隆三	工事（委託）場所	茨木市西田中町地内
契約日	令和 8 年 7 月 27 日	担当課	道路課
契約金額	¥7,450,300	契約方法	通常型指名競争入札
内消費税等の額	¥677,300	業 種	ほ装工事
予定価格	¥8,364,400	工期（履行期間）自	令和 8 年 7 月 27 日
最低制限価格	¥7,450,300	工期（履行期間）至	令和 8 年 10 月 30 日
図書等配布日時	令和 8 年 7 月 7 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 7 月 17 日 9 時 30 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	施工延長 L=61.5m			
	撤去工	一式	舗装工	一式
	区画線工	一式	仮設工	一式
本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換える工事です。				

入札結果

（当該金額に 10% に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) 藤石組	¥6,773,000	¥0	くじ落札
2	(株) 椎葉建設	¥6,773,000	¥0	不採用
3	(株) 比良組	¥6,773,000	¥0	不採用
4	(有) 大城組	¥6,773,000	¥0	不採用
5	(株) 藤正組	¥6,769,000	¥0	失格
6	(有) 浪速道路	¥6,773,000	¥0	不採用

指名理由	茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による
-------------	--------------------------

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	市道南耳原二丁目高田線自転車レーン設置工事		
契約業者名	(有) イバラキ安全	契約業者所在地	大阪府茨木市小柳町 1 4 番 1 号 2 0 1
代表者職氏名	代表取締役 川端啓介	工事（委託）場所	茨木市南耳原二丁目ほか地内
契約日	令和 8 年 7 月 30 日	担当課	道路課
契約金額	¥4,585,900	契約方法	通常型指名競争入札
内消費税等の額	¥416,900	業 種	塗装工事
予定価格	¥5,195,300	工期（履行期間）自	令和 8 年 7 月 30 日
最低制限価格	¥4,585,900	工期（履行期間）至	令和 8 年 10 月 30 日
図書等配布日時	令和 8 年 7 月 10 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 7 月 23 日 10 時 30 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	施工延長 L=300.0m 区画線工 一式 仮設工 一式 本工事は、茨木市自転車利用環境整備計画に基づき、自転車通行空間の整備を行う工事です。
----	---

入札結果

(当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) ケー・エス・エンジニアリング	¥4,169,000	¥0	不採用
2	(有) イバラキ安全	¥4,169,000	¥0	くじ落札
3	北摂ロード (株)	¥4,169,000	¥0	不採用
4	道路安全企画 (株)	¥4,169,000	¥0	不採用
5	(株) 真輝ライン	¥4,169,000	¥0	不採用

指名理由	茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による
-------------	--------------------------

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	駅前太中線ほか用地管理工事		
契約業者名	(株) ナカトラ	契約業者所在地	大阪府茨木市戸伏町 1 2 番 6 号
代表者職氏名	代表取締役 中村信也	工事（委託）場所	茨木市駅前三丁目ほか地内
契約日	令和 8 年 7 月 27 日	担当課	道路課
契約金額	¥4,042,500	契約方法	通常型指名競争入札
内消費税等の額	¥367,500	業 種	土木工事
予定価格	¥4,456,100	工期（履行期間）自	令和 8 年 7 月 27 日
最低制限価格	¥4,042,500	工期（履行期間）至	令和 8 年 12 月 7 日
図書等配布日時	令和 8 年 7 月 9 日 10 時 0 分	入札日時	令和 8 年 7 月 17 日 10 時 0 分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	施工延長 L=24.9m 土工 一式、舗装工 一式、附帯工 一式、撤去工 一式、仮設工 一式 本工事は、用地取得箇所の舗装等をするものです。
----	---

入札結果

(当該金額に 10% に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	(株) 永倭興商	¥0	¥0	辞退
2	(株) 北商	¥3,675,000	¥0	不採用
3	國洋工業 (株)	¥4,000,000	¥0	不採用
4	(株) 樹建設工業	¥3,675,000	¥0	不採用
5	(株) ナカトラ	¥3,675,000	¥0	くじ落札

指名理由	茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による
------	--------------------------

入札結果・契約状況

契約状況

件 名	福井公民館北側敷地駐車場整備等詳細設計業務委託		
契約業者名	(株) 浪速技研コンサルタント	契約業者所在地	大阪府茨木市下穂積一丁目2番29号
代表者職氏名	代表取締役 青木寛章	工事(委託)場所	茨木市東福井二丁目地内
契約日	令和8年7月31日	担当課	道路課
契約金額	¥6,992,370	契約方法	通常型指名競争入札
内消費税等の額	¥635,670	業 種	道路
予定価格	¥9,989,100	工期(履行期間) 自	令和8年7月31日
最低制限価格	¥6,992,370	工期(履行期間) 至	令和9年2月26日
図書等配布日時	令和8年7月13日 10時0分	入札日時	令和8年7月24日 10時30分
図書等配布場所	電子入札システム	入札場所	電子入札システム

概要	委託延長 L=0.045km 測量業務 一式、設計業務 一式 本業務は、福井公民館北側敷地において、駐車場整備等に必要な測量及び詳細設計等を行うものである。
----	---

入札結果

(当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

NO	業者名	第一回目	第二回目	結果
1	協和設計(株)	¥9,081,000	¥0	不採用
2	(株) シービー測量設計事務所	¥6,356,700	¥0	不採用
3	(株) 浪速技研コンサルタント	¥6,356,700	¥0	くじ落札
4	(株) 極東技工コンサルタント	¥9,081,000	¥0	不採用
5	(株) 新土木開発コンサルタント大阪支店	¥9,081,000	¥0	不採用
6	内外エンジニアリング(株) 大阪支	¥9,081,000	¥0	不採用

	社			
--	---	--	--	--

指名理由	茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による
------	--------------------------