

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |           |                          |
|---------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | 市道大手町新庄線道路詳細設計業務委託      |           |                          |
| 契約業者名   | (株) アーバンパイオニア設計         | 契約業者所在地   | 大阪府大阪市北区末広町 3 番 3 号      |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>山田益司           | 工事（委託）場所  | 茨木市新庄町地内                 |
| 契約日     | 令和 8 年 8 月 3 日          | 担当課       | 道路課                      |
| 契約金額    | ¥10,380,370             | 契約方法      | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | ¥943,670                | 業 種       | 道路                       |
| 予定価格    | ¥14,829,100             | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 8 月 3 日           |
| 最低制限価格  | ¥10,380,370             | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 3 月 19 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 7 月 3 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 7 月 24 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                | 入札場所      | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 委託延長 L=0.46km<br>測量業務 一式<br>設計業務 一式<br>本委託は、自転車通行空間を整備するため、道路及び緑地を再編する設計業務であります。 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 10% に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名                 | 第一回目       | 第二回目 | 結果  |
|----|---------------------|------------|------|-----|
| 1  | セントラルコンサルタント（株）大阪支社 | ¥0         | ¥0   | 無効  |
| 2  | 総合調査設計（株）           | ¥9,436,000 | ¥0   | 失格  |
| 3  | （株）阪神コンサルタンツ大阪支店    | ¥9,436,000 | ¥0   | 失格  |
| 4  | （株）関西技研 大阪営業所       | ¥9,436,000 | ¥0   | 失格  |
| 5  | 協和設計（株）             | ¥9,436,700 | ¥0   | 不採用 |
| 6  | （株）浪速技研コンサルタント      | ¥9,436,700 | ¥0   | 不採用 |
| 7  | アーステック（株）大阪支店       | ¥9,436,700 | ¥0   | 不採用 |

|    |                       |            |    |      |
|----|-----------------------|------------|----|------|
| 8  | (株) アーバンパイオニア設計       | \9,436,700 | \0 | くじ落札 |
| 9  | (株) 日本インシーク           | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 10 | (株) 石居設計              | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 11 | (株) エース大阪支社           | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 12 | キタイ設計(株) 大阪支社         | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 13 | (株) 共和技術研究所           | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 14 | (株) 協和コンサルタンツ関西支店     | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 15 | 近畿技術コンサルタンツ(株)        | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 16 | 近畿設計測量(株) 大阪支店        | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 17 | (株) K K C             | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 18 | 晃和調査設計(株)             | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 19 | 国際航業(株) 大阪支店          | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 20 | (株) 五星関西支社            | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 21 | 五洋設計(株) 大阪支店          | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 22 | (株) シードコンサルタント大阪支社    | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 23 | 写測エンジニアリング(株) 大阪支店    | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 24 | (株) スリーエスコンサルタンツ      | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 25 | 正和設計(株) 大阪支店          | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 26 | 第一建設設計(株)             | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 27 | (株) 大建技術コンサルタンツ       | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 28 | 大日本ダイヤコンサルタント(株) 大阪支社 | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 29 | 中央コンサルタンツ(株) 大阪支店     | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 30 | (株) 東光コンサルタンツ大阪支店     | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 31 | (株) トーニチコンサルタント西日本支社  | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 32 | (株) N A C 総建大阪支店      | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 33 | (株) 日建技術コンサルタント       | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 34 | (株) ニュージェック           | \9,436,700 | \0 | 不採用  |
| 35 | (株) ノア技術コンサルタント大阪営業所  | \9,436,700 | \0 | 不採用  |

|    |                          |            |    |     |
|----|--------------------------|------------|----|-----|
| 36 | (株) 八州関西支社               | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 37 | 復建調査設計 (株) 大阪支社          | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 38 | (株) 間瀬コンサルタント大阪支店        | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 39 | (株) 新洲大阪支店               | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 40 | (株) 森エンジニアリング大阪支店        | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 41 | (株) データ技研                | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 42 | (株) キミコン大阪支店             | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 43 | N i X J A P A N (株) 大阪支店 | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 44 | 湖北エンジニアリング (株) 大阪支店      | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 45 | 昭和エンジニアリング (株)           | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 46 | 第一設計監理 (株) 大阪支店          | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 47 | (株) C E C 関西支店           | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 48 | 天理技研 (株) 大阪営業所           | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 49 | 日本工営 (株) 大阪支店            | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 50 | 内外エンジニアリング (株) 大阪支社      | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 51 | (株) C T I ウイング           | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 52 | (株) 新土木開発コンサルタント大阪支店     | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 53 | 青葉コンサルタント (株) 大阪営業所      | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 54 | (株) モリタ大阪支店              | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 55 | 東日設計コンサルタント (株) 関西支店     | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 56 | (株) エハラ                  | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 57 | (株) 井沢設計                 | \9,436,700 | \0 | 不採用 |
| 58 | (株) I S C 大阪支店           | \9,436,700 | \0 | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                   |           |                   |
|---------|-------------------|-----------|-------------------|
| 件 名     | 阪急茨木北口駐車場家屋調査業務委託 |           |                   |
| 契約業者名   | (株) N I S S O大阪支店 | 契約業者所在地   | 大阪府大阪市北区豊崎二丁目7番9号 |
| 代表者職氏名  | 支店長<br>八田忠伸       | 工事（委託）場所  | 茨木市永代町地内          |
| 契約日     | 令和 8年 8月 3日       | 担当課       | 交通政策課             |
| 契約金額    | ¥8,008,000        | 契約方法      | 一般競争入札            |
| 内消費税等の額 | ¥728,000          | 業 種       | 補償コンサルタント         |
| 予定価格    | ¥11,440,000       | 工期（履行期間）自 | 令和 8年 8月 3日       |
| 最低制限価格  | ¥8,008,000        | 工期（履行期間）至 | 令和 8年12月28日       |
| 図書等配布日時 | 令和 8年 7月 3日 10時0分 | 入札日時      | 令和 8年 7月24日 10時0分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム          | 入札場所      | 電子入札システム          |

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 家屋調査 N=6<br>打合せ協議 1業務<br>作業計画書の作成 1業務<br>現地踏査 1業務<br>事前調査(建物) 8棟<br>事前調査(工作物) 6箇所 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名                  | 第一回目       | 第二回目 | 結果  |
|----|----------------------|------------|------|-----|
| 1  | (株) ファノバ             | ¥7,280,000 | ¥0   | 不採用 |
| 2  | (株) 扶桑工務所            | ¥7,280,000 | ¥0   | 不採用 |
| 3  | 大阪エンジニアリング (株)       | ¥7,280,000 | ¥0   | 不採用 |
| 4  | (株) 技研               | ¥7,280,000 | ¥0   | 不採用 |
| 5  | (株) コム建築コンサルタント大阪営業所 | ¥7,280,000 | ¥0   | 不採用 |
| 6  | (株) 産業工学研究所          | ¥7,280,000 | ¥0   | 不採用 |

|    |                    |            |    |      |
|----|--------------------|------------|----|------|
| 7  | (株) 三和総合コンサル       | \7,280,000 | \0 | 不採用  |
| 8  | (株) 信栄補償設計         | \7,280,000 | \0 | 不採用  |
| 9  | (株) 中央クリエイト関西支店    | \7,280,000 | \0 | 不採用  |
| 10 | (株) N I S S O大阪支店  | \7,280,000 | \0 | くじ落札 |
| 11 | (株) 浜名技術コンサルタント    | \7,280,000 | \0 | 不採用  |
| 12 | 福田総合コンサルタント (株)    | \7,280,000 | \0 | 不採用  |
| 13 | (株) ユニオンリサーチ       | \7,280,000 | \0 | 不採用  |
| 14 | (株) K E I S I N堺支店 | \0         | \0 | 無効   |
| 15 | (株) 平和 I T C大阪支店   | \7,280,000 | \0 | 不採用  |
| 16 | (株) ショウエイコンサルタント   | \7,280,000 | \0 | 不採用  |
| 17 | ケーエス技建 (株)         | \8,300,000 | \0 | 不採用  |
| 18 | 東洋コンサルタント (株) 大阪支店 | \8,320,000 | \0 | 不採用  |
| 19 | (株) 倉田総合鑑定大阪支社     | \8,358,000 | \0 | 不採用  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |               |                          |
|---------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 件 名     | 大字福井φ150mm水道管布設工事       |               |                          |
| 契約業者名   | (株) 志摩工業所               | 契約業者所在地       | 大阪府茨木市橋の内二丁目 9 番 1 1 号   |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>渋谷博            | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市大字福井                  |
| 契約日     | 令和 8 年 8 月 5 日          | 担当課           | 工務課                      |
| 契約金額    | ¥74,407,300             | 契約方法          | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | ¥6,764,300              | 業 種           | 水道管布設工事                  |
| 予定価格    | ¥81,972,000             | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8 年 8 月 5 日           |
| 最低制限価格  | ¥74,407,300             | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 8 年 12 月 25 日         |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 7 月 7 日 10 時 0 分 | 入札日時          | 令和 8 年 7 月 28 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                | 入札場所          | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 配水管布設φ150mm 443m<br>仕切弁設置φ150mm 4箇所<br>減圧弁設置φ150mm 1箇所<br>消火栓設置 2箇所<br>既設管撤去 一式<br>道路復旧 一式 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名       | 第一回目        | 第二回目 | 結果   |
|----|-----------|-------------|------|------|
| 1  | 日向設備工業（株） | ¥67,635,000 | ¥0   | 失格   |
| 2  | （株）原田設備   | ¥67,642,000 | ¥0   | 失格   |
| 3  | 木本土建（株）   | ¥67,643,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | （株）志摩工業所  | ¥67,643,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 5  | （株）タツキ    | ¥67,643,000 | ¥0   | 不採用  |
| 6  | （有）八政建設   | ¥67,644,000 | ¥0   | 不採用  |
| 7  | （株）中塚工業所  | ¥67,644,000 | ¥0   | 不採用  |

|    |              |             |    |     |
|----|--------------|-------------|----|-----|
| 8  | (株) 大久保水道工業所 | \67,645,000 | \0 | 不採用 |
| 9  | 小阪設備工業 (株)   | \67,645,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (株) 茨木設備工業   | \67,649,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | 山田設備工業 (株)   | \67,669,000 | \0 | 不採用 |
| 12 | 栗本建設工業 (株)   | \67,680,000 | \0 | 不採用 |
| 13 | (有) 新恒工業     | \67,681,000 | \0 | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |               |                          |
|---------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 件 名     | 桑原ふれあい運動広場シェルターほか設置工事   |               |                          |
| 契約業者名   | (株) 橋本工務店               | 契約業者所在地       | 大阪府茨木市春日一丁目 1 5 番 2 4 号  |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>北川典子           | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市大字桑原37番 1 ほか地<br>内    |
| 契約日     | 令和 8 年 8 月 7 日          | 担当課           | 建築課                      |
| 契約金額    | ¥35,486,000             | 契約方法          | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | ¥3,226,000              | 業 種           | 建築工事                     |
| 予定価格    | ¥35,923,800             | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8 年 8 月 7 日           |
| 最低制限価格  | ¥32,848,200             | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 9 年 2 月 26 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 7 月 9 日 10 時 0 分 | 入札日時          | 令和 8 年 7 月 30 日 10 時 0 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                | 入札場所          | 電子入札システム                 |

|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | ○シェルター及び自動車車庫設置工事<br>○その他改修工事<br>○外構工事<br>○上記に伴う電気設備工事<br>○上記に伴う機械設備工事 |
|----|------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名       | 第一回目        | 第二回目 | 結果  |
|----|-----------|-------------|------|-----|
| 1  | (株) 橋本工務店 | ¥32,260,000 | ¥0   | 落札  |
| 2  | (株) 森工務店  | ¥32,360,000 | ¥0   | 不採用 |
| 3  | (株) 掛谷工務店 | ¥32,490,000 | ¥0   | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                |                |                          |
|---------|----------------|----------------|--------------------------|
| 件 名     | 山手台西公園改良工事     |                |                          |
| 契約業者名   | (有) ワカバ        | 契約業者所在地        | 大阪府茨木市太田一丁目2番<br>10-102号 |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>峯真貴子  | 工事(委託)場<br>所   | 茨木市山手台六丁目地内              |
| 契約日     | 令和8年8月5日       | 担当課            | 公園緑地課                    |
| 契約金額    | ¥44,118,800    | 契約方法           | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | ¥4,010,800     | 業 種            | 造園工事                     |
| 予定価格    | ¥48,904,900    | 工期(履行期<br>間) 自 | 令和8年8月5日                 |
| 最低制限価格  | ¥44,118,800    | 工期(履行期<br>間) 至 | 令和9年1月29日                |
| 図書等配布日時 | 令和8年7月7日 10時0分 | 入札日時           | 令和8年7月28日 10時0分          |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム       | 入札場所           | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 敷地造成工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式<br>擁壁工 一式 雨水排水設備工 一式<br>園路広場整備工 一式 遊戯施設整備工 一式<br>サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式<br>施設仕上げ工 一式 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名           | 第一回目        | 第二回目 | 結果  |
|----|---------------|-------------|------|-----|
| 1  | 久保造園土木(株)     | ¥40,099,000 | ¥0   | 失格  |
| 2  | (有) 入口造園土木    | ¥40,108,000 | ¥0   | 不採用 |
| 3  | 植政造園土木(株)     | ¥40,108,000 | ¥0   | 不採用 |
| 4  | (株) 久宝        | ¥40,108,000 | ¥0   | 不採用 |
| 5  | (株) グリーンプラニング | ¥40,108,000 | ¥0   | 不採用 |
| 6  | (有) 東雲造園      | ¥40,108,000 | ¥0   | 不採用 |
| 7  | (株) 摂津興業      | ¥40,108,000 | ¥0   | 不採用 |

|    |            |             |    |      |
|----|------------|-------------|----|------|
| 8  | (株) 西口造園   | \40,108,000 | \0 | 不採用  |
| 9  | 義正造園 (株)   | \40,108,000 | \0 | 不採用  |
| 10 | (株) 涼樹園    | \40,108,000 | \0 | 不採用  |
| 11 | (有) ワカバ    | \40,108,000 | \0 | くじ落札 |
| 12 | 山下造園土木 (株) | \40,109,000 | \0 | 不採用  |
| 13 | (株) ワイド    | \40,109,000 | \0 | 不採用  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |               |                           |
|---------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| 件 名     | 市道山手台中央線道路舗装工事          |               |                           |
| 契約業者名   | 野口建設工業（株）               | 契約業者所在地       | 大阪府茨木市清水一丁目 1 8 番 5 号     |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>野口鉄也           | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市山手台三丁目ほか地内             |
| 契約日     | 令和 8 年 8 月 5 日          | 担当課           | 道路課                       |
| 契約金額    | ¥16,993,900             | 契約方法          | 一般競争入札                    |
| 内消費税等の額 | ¥1,544,900              | 業 種           | 舗装工事                      |
| 予定価格    | ¥18,999,200             | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8 年 8 月 5 日            |
| 最低制限価格  | ¥16,993,900             | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 8 年 10 月 30 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 7 月 7 日 10 時 0 分 | 入札日時          | 令和 8 年 7 月 28 日 10 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                | 入札場所          | 電子入札システム                  |

|                              |               |    |     |    |
|------------------------------|---------------|----|-----|----|
| 概要                           | 施工延長 L=171.8m |    |     |    |
|                              | 撤去工           | 一式 | 舗装工 | 一式 |
|                              | 区画線工          | 一式 | 仮設工 | 一式 |
| 本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換えるものです。 |               |    |     |    |

## 入札結果

（当該金額に 10% に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名       | 第一回目        | 第二回目 | 結果   |
|----|-----------|-------------|------|------|
| 1  | （株）車川組    | ¥15,449,000 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | 國洋工業（株）   | ¥15,449,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | （株）セイコー建設 | ¥15,449,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | （株）高橋建材   | ¥15,449,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | 野口建設工業（株） | ¥15,449,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 6  | （株）原田組    | ¥15,449,000 | ¥0   | 不採用  |
| 7  | 目加田組      | ¥15,449,000 | ¥0   | 不採用  |

|    |           |             |    |     |
|----|-----------|-------------|----|-----|
| 8  | ふくやま商店（株） | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 9  | （株）高建     | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | （有）大城組    | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | （株）椎葉建設   | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 12 | （株）新日本建設  | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 13 | （有）浪速道路   | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 14 | （株）藤石組    | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 15 | （株）吉建設    | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 16 | （株）藤正組    | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 17 | 大和建設（株）   | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 18 | （株）N R D  | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 19 | （株）リバーブ   | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 20 | （株）竹内建設   | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 21 | （株）岡田興業   | \15,449,000 | \0 | 不採用 |
| 22 | （株）北本組    | \0          | \0 | 無効  |
| 23 | 新和建設（株）   | \15,499,000 | \0 | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                    |            |                     |
|---------|--------------------|------------|---------------------|
| 件 名     | 市道北摂霊園前線道路測量設計業務委託 |            |                     |
| 契約業者名   | (株) 阪神コンサルタンツ大阪支店  | 契約業者所在地    | 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番20号 |
| 代表者職氏名  | 大阪支店長<br>酒井信介      | 工事(委託)場所   | 茨木市大字泉原地内           |
| 契約日     | 令和8年8月5日           | 担当課        | 道路課                 |
| 契約金額    | ¥10,245,620        | 契約方法       | 一般競争入札              |
| 内消費税等の額 | ¥931,420           | 業 種        | 道路                  |
| 予定価格    | ¥14,636,600        | 工期(履行期間) 自 | 令和8年8月5日            |
| 最低制限価格  | ¥10,245,620        | 工期(履行期間) 至 | 令和9年3月19日           |
| 図書等配布日時 | 令和8年7月7日 10時0分     | 入札日時       | 令和8年7月28日 11時0分     |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム           | 入札場所       | 電子入札システム            |

|    |                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>施工延長 L=0.03km</p> <p>測量業務 一式、地質調査業務 一式</p> <p>解析等調査業務 一式、設計業務 一式</p> <p>本業務は、市道北摂霊園前線において、道路法面の補修に必要な測量及び詳細設計等を行うものである。</p> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名             | 第一回目       | 第二回目 | 結果  |
|----|-----------------|------------|------|-----|
| 1  | (株) 関西技研 大阪営業所  | ¥9,314,000 | ¥0   | 失格  |
| 2  | 協和設計(株)         | ¥9,314,200 | ¥0   | 不採用 |
| 3  | (株) 浪速技研コンサルタント | ¥9,314,200 | ¥0   | 不採用 |
| 4  | (株) アーバンパイオニア設計 | ¥9,314,200 | ¥0   | 不採用 |
| 5  | (株) 石居設計        | ¥9,314,200 | ¥0   | 不採用 |
| 6  | (株) ウエスコ関西支社    | ¥9,314,200 | ¥0   | 不採用 |
| 7  | (株) エヌイーエス      | ¥9,314,200 | ¥0   | 不採用 |

|    |                        |            |    |      |
|----|------------------------|------------|----|------|
| 8  | キタイ設計（株）大阪支社           | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 9  | 近畿技術コンサルタンツ（株）         | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 10 | 国土防災技術（株）大阪支店          | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 11 | 五洋設計（株）大阪支店            | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 12 | （株）シードコンサルタント大阪支社      | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 13 | 写測エンジニアリング（株）大阪支店      | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 14 | （株）スリーエスコンサルタンツ        | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 15 | 正和設計（株）大阪支店            | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 16 | 第一建設設計（株）              | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 17 | （株）N A C 総建大阪支店        | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 18 | （株）日建技術コンサルタント         | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 19 | （株）ノア技術コンサルタント大阪営業所    | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 20 | （株）阪神コンサルタンツ大阪支店       | \9,314,200 | \0 | くじ落札 |
| 21 | （株）復建エンジニアリング大阪支社      | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 22 | （株）間瀬コンサルタント大阪支店       | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 23 | （株）新洲大阪支店              | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 24 | （株）森エンジニアリング大阪支店       | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 25 | （株）セリオス                | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 26 | （株）データ技研               | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 27 | N i X J A P A N（株）大阪支店 | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 28 | 湖北エンジニアリング（株）大阪支店      | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 29 | （株）C E C 関西支店          | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 30 | 天理技研（株）大阪営業所           | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 31 | 日本工営（株）大阪支店            | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 32 | 内外エンジニアリング（株）大阪支社      | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 33 | （株）C T I ウイング          | \9,314,200 | \0 | 不採用  |
| 34 | （株）新土木開発コンサルタント大阪支店    | \9,314,200 | \0 | 不採用  |

|    |                    |             |    |     |
|----|--------------------|-------------|----|-----|
| 35 | 青葉コンサルタント（株）大阪営業所  | \9,314,200  | \0 | 不採用 |
| 36 | （株）モリタ大阪支店         | \9,314,200  | \0 | 不採用 |
| 37 | 東日設計コンサルタント（株）関西支店 | \9,314,200  | \0 | 不採用 |
| 38 | （株）エハラ             | \9,314,200  | \0 | 不採用 |
| 39 | （株）井沢設計            | \9,314,200  | \0 | 不採用 |
| 40 | （株）I S C大阪支店       | \9,314,200  | \0 | 不採用 |
| 41 | 第一設計監理（株）大阪支店      | \9,844,800  | \0 | 不採用 |
| 42 | 昭和エンジニアリング（株）      | \13,306,000 | \0 | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                 |            |                         |
|---------|-----------------|------------|-------------------------|
| 件 名     | 剪定枝チップ化業務委託     |            |                         |
| 契約業者名   | (株) グリーンプラニング   | 契約業者所在地    | 大阪府茨木市豊川二丁目5番16号        |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>酒本一    | 工事(委託)場所   | 環境衛生センター(茨木市東野々宮町14番1号) |
| 契約日     | 令和8年8月18日       | 担当課        | 環境事業課                   |
| 契約金額    | ¥21,415,900     | 契約方法       | 一般競争入札                  |
| 内消費税等の額 | ¥1,946,900      | 業 種        | 工事委託                    |
| 予定価格    | ¥24,258,300     | 工期(履行期間) 自 | 令和8年8月18日               |
| 最低制限価格  | ¥21,415,900     | 工期(履行期間) 至 | 令和9年3月19日               |
| 図書等配布日時 | 令和8年7月13日 10時0分 | 入札日時       | 令和8年8月3日 9時30分          |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム        | 入札場所       | 電子入札システム                |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 概要 | 本業務は、環境衛生センター内に搬入された剪定枝をチップ化するものです。 |
|----|-------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名           | 第一回目        | 第二回目 | 結果  |
|----|---------------|-------------|------|-----|
| 1  | (株) 涼樹園       | ¥19,468,000 | ¥0   | 失格  |
| 2  | (株) ワイド       | ¥19,468,000 | ¥0   | 失格  |
| 3  | (株) グリーンプラニング | ¥19,469,000 | ¥0   | 落札  |
| 4  | 植政造園土木(株)     | ¥19,840,000 | ¥0   | 不採用 |
| 5  | 久保造園土木(株)     | ¥19,842,000 | ¥0   | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                |            |                  |
|---------|----------------|------------|------------------|
| 件 名     | 水尾東公園改良工事      |            |                  |
| 契約業者名   | (株) グリーンプラニング  | 契約業者所在地    | 大阪府茨木市豊川二丁目5番16号 |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>酒本一   | 工事(委託)場所   | 茨木市水尾三丁目地内       |
| 契約日     | 令和8年8月7日       | 担当課        | 公園緑地課            |
| 契約金額    | ¥50,517,500    | 契約方法       | 一般競争入札           |
| 内消費税等の額 | ¥4,592,500     | 業 種        | 造園工事             |
| 予定価格    | ¥55,948,200    | 工期(履行期間) 自 | 令和8年8月7日         |
| 最低制限価格  | ¥50,517,500    | 工期(履行期間) 至 | 令和9年1月29日        |
| 図書等配布日時 | 令和8年7月9日 10時0分 | 入札日時       | 令和8年7月30日 9時30分  |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム       | 入札場所       | 電子入札システム         |

|    |             |    |           |    |
|----|-------------|----|-----------|----|
| 概要 | 敷地造成工       | 一式 | サービス施設整備工 | 一式 |
|    | 公園施設等撤去・移設工 | 一式 | 管理施設整備工   | 一式 |
|    | 擁壁工         | 一式 | 電気設備工     | 一式 |
|    | 雨水排水設備工     | 一式 | 建築施設修繕工   | 一式 |
|    | 園路広場整備工     | 一式 |           |    |
|    | 遊戯施設整備工     | 一式 |           |    |
|    |             |    |           |    |

## 入札結果

(当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名           | 第一回目        | 第二回目 | 結果   |
|----|---------------|-------------|------|------|
| 1  | (有) 入口造園土木    | ¥45,925,000 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | 植政造園土木(株)     | ¥45,925,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | (株) 久宝        | ¥45,925,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | 久保造園土木(株)     | ¥45,925,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | (株) グリーンプラニング | ¥45,925,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 6  | (有) 東雲造園      | ¥45,925,000 | ¥0   | 不採用  |
| 7  | (株) 摂津興業      | ¥45,925,000 | ¥0   | 不採用  |

|    |            |             |    |     |
|----|------------|-------------|----|-----|
| 8  | (株) 西口造園   | \45,925,000 | \0 | 不採用 |
| 9  | 山下造園土木 (株) | \45,925,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (株) 涼樹園    | \45,925,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | (株) ワイド    | \45,925,000 | \0 | 不採用 |
| 12 | (有) ワカバ    | \45,925,000 | \0 | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                          |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | 市道北春日丘北線道路舗装工事           |           |                          |
| 契約業者名   | (株) 藤正組                  | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市鮎川四丁目 1 2 番 2 0 号  |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>藤石謙一            | 工事（委託）場所  | 茨木市北春日丘三丁目地内             |
| 契約日     | 令和 8 年 8 月 3 日           | 担当課       | 道路課                      |
| 契約金額    | ¥8,881,400               | 契約方法      | 通常型指名競争入札                |
| 内消費税等の額 | ¥807,400                 | 業 種       | 舗装工事                     |
| 予定価格    | ¥9,985,800               | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 8 月 3 日           |
| 最低制限価格  | ¥8,881,400               | 工期（履行期間）至 | 令和 8 年 11 月 30 日         |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 7 月 14 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 7 月 27 日 10 時 0 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>施工延長 L=180.0m</p> <p>撤去工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式</p> <p>本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換える工事です。</p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名      | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|----------|------------|------|------|
| 1  | 新和建設（株）  | ¥8,074,000 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | （株）椎葉建設  | ¥8,074,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | （株）岡田興業  | ¥8,074,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | （株）藤正組   | ¥8,074,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 5  | （株）N R D | ¥8,074,000 | ¥0   | 不採用  |
| 6  | （株）リバーブ  | ¥8,074,000 | ¥0   | 不採用  |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|------|--------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |           |                          |
|---------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | 柳川排水区管路施設耐震診断調査業務委託     |           |                          |
| 契約業者名   | (株) 浪速技研コンサルタント         | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市下穂積一丁目 2 番 2 9 号   |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>青木寛章           | 工事（委託）場所  | 茨木市高田町地内                 |
| 契約日     | 令和 8 年 8 月 28 日         | 担当課       | 下水道施設課                   |
| 契約金額    | ¥5,345,340              | 契約方法      | 通常型指名競争入札                |
| 内消費税等の額 | ¥485,940                | 業 種       | 下水道                      |
| 予定価格    | ¥7,636,200              | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 8 月 28 日          |
| 最低制限価格  | ¥5,345,340              | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 1 月 15 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 3 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 8 月 21 日 10 時 0 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                | 入札場所      | 電子入札システム                 |

|     |                                  |            |      |
|-----|----------------------------------|------------|------|
| 概要  | 管路施設耐震診断調査業務（詳細診断）推進工法 L=316.24m |            |      |
|     | 管路施設耐震診断調査業務（詳細診断）開削工法 L=34.10m  |            |      |
| 概要  | 会計名 : 茨木市公共下水道等事業会計              |            |      |
|     | 予算科目：款 12 資本的支出                  | 項 01 建設改良費 |      |
|     | 目 01 公共下水道整備事業費                  | 節 02 事務費   | 説明11 |
| 委託料 |                                  |            |      |

## 入札結果

(当該金額に 10% に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名                  | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|----------------------|------------|------|------|
| 1  | 関西技術コンサルタント (株)      | ¥6,942,000 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | 協和設計 (株)             | ¥4,859,400 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | (株) 浪速技研コンサルタント      | ¥4,859,400 | ¥0   | くじ落札 |
| 4  | 八千代エンジニアリング (株) 大阪支店 | ¥0         | ¥0   | 辞退   |
| 5  | (株) オオバ大阪支店          | ¥0         | ¥0   | 無効   |

|   |                          |            |    |     |
|---|--------------------------|------------|----|-----|
| 6 | パシフィックコンサルタンツ（株）<br>大阪本社 | ¥6,942,000 | ¥0 | 不採用 |
|---|--------------------------|------------|----|-----|

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>指名理由</b> | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|-------------|--------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |               |                           |
|---------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| 件 名     | 市道新中条町 3 号線道路維持工事        |               |                           |
| 契約業者名   | (株) 北部                   | 契約業者所在地       | 大阪府茨木市豊川一丁目 2 0 番 4 号     |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>栗本周明            | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市新中条町地内                 |
| 契約日     | 令和 8 年 8 月 6 日           | 担当課           | 道路課                       |
| 契約金額    | ¥2,039,400               | 契約方法          | 通常型指名競争入札                 |
| 内消費税等の額 | ¥185,400                 | 業 種           | 土木工事                      |
| 予定価格    | ¥2,317,700               | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8 年 8 月 6 日            |
| 最低制限価格  | ¥2,039,400               | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 8 年 10 月 30 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 7 月 22 日 10 時 0 分 | 入札日時          | 令和 8 年 7 月 30 日 10 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所          | 電子入札システム                  |

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>施工延長 L=11.6m</p> <p>土工 一式、撤去工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、仮設工 一式</p> <p>本工事は、経年劣化により傷んだ排水構造物を改修するものです。</p> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名      | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|----------|------------|------|------|
| 1  | (株) 技研工業 | ¥2,100,000 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | 目加田組     | ¥1,854,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | (株) 小林組  | ¥1,854,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | (株) 西口組  | ¥1,854,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | (株) 北部   | ¥1,854,000 | ¥0   | くじ落札 |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|------|--------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                         |
|---------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 件 名     | 松ヶ本公園改良工事                |           |                         |
| 契約業者名   | (株) 久宝                   | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市畑田町 1 0 番 2 1 号   |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>田中正人            | 工事（委託）場所  | 茨木市松ヶ本町地内               |
| 契約日     | 令和 8 年 8 月 20 日          | 担当課       | 公園緑地課                   |
| 契約金額    | ¥14,582,700              | 契約方法      | 一般競争入札                  |
| 内消費税等の額 | ¥1,325,700               | 業 種       | 造園工事                    |
| 予定価格    | ¥16,283,300              | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 8 月 20 日         |
| 最低制限価格  | ¥14,582,700              | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 1 月 29 日         |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 7 月 15 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 8 月 5 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                |

|    |             |    |           |    |
|----|-------------|----|-----------|----|
| 概要 | 敷地造成工       | 一式 | サービス施設整備工 | 一式 |
|    | 公園施設等撤去・移設工 | 一式 | 管理施設整備工   | 一式 |
|    | 植栽工         | 一式 | 電気設備工     | 一式 |
|    | 雨水排水設備工     | 一式 |           |    |
|    | 園路広場整備工     | 一式 |           |    |
|    | 遊戯施設整備工     | 一式 |           |    |
|    |             |    |           |    |

## 入札結果

(当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名           | 第一回目        | 第二回目 | 結果   |
|----|---------------|-------------|------|------|
| 1  | (有) 東雲造園      | ¥11,862,000 | ¥0   | 失格   |
| 2  | 西田企画 (株)      | ¥13,257,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | (有) 入口造園土木    | ¥13,257,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | (株) 久宝        | ¥13,257,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 5  | 久保造園土木 (株)    | ¥13,257,000 | ¥0   | 不採用  |
| 6  | (株) グリーンプラニング | ¥13,257,000 | ¥0   | 不採用  |
| 7  | 小林産業 (株)      | ¥13,257,000 | ¥0   | 不採用  |

|    |                     |             |    |     |
|----|---------------------|-------------|----|-----|
| 8  | (株) 摂津興業            | \13,257,000 | \0 | 不採用 |
| 9  | (株) 西口造園            | \13,257,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | 義正造園 (株)            | \13,257,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | 山下造園土木 (株)          | \13,257,000 | \0 | 不採用 |
| 12 | (株) 涼樹園             | \13,257,000 | \0 | 不採用 |
| 13 | (株) ワイド             | \13,257,000 | \0 | 不採用 |
| 14 | N i w a s h i n (株) | \13,257,000 | \0 | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                          |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | 彩都受水場受水池防水改修工事           |           |                          |
| 契約業者名   | 中外商工（株）                  | 契約業者所在地   | 大阪府大阪市西区靱本町一丁目 9 番 1 5 号 |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>岡田憲一            | 工事（委託）場所  | 茨木市彩都あさぎ四丁目 1 番          |
| 契約日     | 令和 8 年 8 月 31 日          | 担当課       | 工務課                      |
| 契約金額    | ¥256,952,300             | 契約方法      | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | ¥23,359,300              | 業 種       | 防水工事                     |
| 予定価格    | ¥281,688,000             | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 8 月 31 日          |
| 最低制限価格  | ¥256,888,500             | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 3 月 31 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 7 月 24 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 8 月 21 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                 |

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 1 号受水池防水改修工事 一式<br>2 号受水池防水改修工事 一式<br>付帯工事 一式<br>配管工事 一式<br>舗装工事 一式 |
|----|---------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名       | 第一回目         | 第二回目 | 結果  |
|----|-----------|--------------|------|-----|
| 1  | 棚田建材（株）   | ¥233,529,000 | ¥0   | 失格  |
| 2  | 中外商工（株）   | ¥233,593,000 | ¥0   | 落札  |
| 3  | （株）マイ技建   | ¥234,200,000 | ¥0   | 不採用 |
| 4  | 木本建設（株）   | ¥235,593,000 | ¥0   | 不採用 |
| 5  | 松美化建工業（株） | ¥235,593,000 | ¥0   | 不採用 |
| 6  | 山崎工業（株）   | ¥235,593,000 | ¥0   | 無効  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                           |           |                         |
|---------|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 件 名     | 無名橋（管理番号 9 6 0 6）橋梁補修設計委託 |           |                         |
| 契約業者名   | 協和設計（株）                   | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市丑寅二丁目 1 番 3 4 号   |
| 代表者職氏名  | 代表取締役社長<br>坪本正彦           | 工事（委託）場所  | 茨木市新堂三丁目地内              |
| 契約日     | 令和 8 年 8 月 17 日           | 担当課       | 道路課                     |
| 契約金額    | ¥3,736,040                | 契約方法      | 通常型指名競争入札               |
| 内消費税等の額 | ¥339,640                  | 業 種       | 鋼構造及びコンクリート             |
| 予定価格    | ¥5,337,200                | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 8 月 17 日         |
| 最低制限価格  | ¥3,736,040                | 工期（履行期間）至 | 令和 8 年 11 月 16 日        |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 7 月 22 日 10 時 0 分  | 入札日時      | 令和 8 年 8 月 3 日 10 時 0 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                  | 入札場所      | 電子入札システム                |

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>委託橋梁 N=1</p> <p>補修設計業務 一式</p> <p>本委託は、無名橋（管理番号 9 6 0 6）の長寿命化を図るための補修設計委託である。</p> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名                      | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|--------------------------|------------|------|------|
| 1  | 協和設計（株）                  | ¥3,396,400 | ¥0   | くじ落札 |
| 2  | （株）浪速技研コンサルタント           | ¥3,396,400 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | （株）インテコ大阪営業所             | ¥3,396,400 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | （株）オリエンタルコンサルタンツ<br>関西支社 | ¥4,852,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | （株）関西エンジニアリング大阪営業所       | ¥3,396,400 | ¥0   | 不採用  |

|   |                 |            |    |     |
|---|-----------------|------------|----|-----|
| 6 | (株) 共和技術研究所     | \3,396,400 | \0 | 不採用 |
| 7 | 第一建設設計 (株)      | \3,396,400 | \0 | 不採用 |
| 8 | (株) アーバンパイオニア設計 | \3,396,400 | \0 | 不採用 |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>指名理由</b> | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|-------------|--------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                         |
|---------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 件 名     | 大池一丁目地区内線道路簡易舗装工事        |           |                         |
| 契約業者名   | (株) 比良組                  | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市新堂二丁目 7 番 3 号     |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>須川桂介            | 工事（委託）場所  | 茨木市大池一丁目地内              |
| 契約日     | 令和 8 年 8 月 21 日          | 担当課       | 道路課                     |
| 契約金額    | ¥3,381,400               | 契約方法      | 通常型指名競争入札               |
| 内消費税等の額 | ¥307,400                 | 業 種       | 舗装工事                    |
| 予定価格    | ¥3,813,700               | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 8 月 21 日         |
| 最低制限価格  | ¥3,381,400               | 工期（履行期間）至 | 令和 8 年 11 月 27 日        |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 7 月 29 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 8 月 6 日 10 時 0 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                |

|    |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>施工延長 L=52.2m</p> <p>撤去工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式</p> <p>本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換える工事です。</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 10% に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名      | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|----------|------------|------|------|
| 1  | (株) 藤石組  | ¥3,074,000 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | (株) 比良組  | ¥3,074,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 3  | (有) 大城組  | ¥3,074,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | (株) 藤正組  | ¥3,074,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | (有) 浪速道路 | ¥3,074,000 | ¥0   | 不採用  |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|------|--------------------------|