

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                   |               |                       |
|---------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 件 名     | 松沢排水区貯留施設実施設計業務委託 |               |                       |
| 契約業者名   | キタイ設計（株）大阪支社      | 契約業者所在地       | 大阪府高槻市西真上一丁目2<br>7番3号 |
| 代表者職氏名  | 支社長<br>林政弘        | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市南春日丘二丁目地内          |
| 契約日     | 令和 8年 9月 1日       | 担当課           | 下水道施設課                |
| 契約金額    | ¥8,068,830        | 契約方法          | 一般競争入札                |
| 内消費税等の額 | ¥733,530          | 業 種           | 下水道                   |
| 予定価格    | ¥11,526,900       | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8年 9月 1日           |
| 最低制限価格  | ¥8,068,830        | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 9年 1月29日           |
| 図書等配布日時 | 令和 8年 7月27日 10時0分 | 入札日時          | 令和 8年 8月24日 9時30分     |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム          | 入札場所          | 電子入札システム              |

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 水路実施設計 L=19.25m<br>管渠実施設計 L=6.80m<br>測量委託 L=0.03km<br>A=0.001km <sup>2</sup><br>報告書作成 1 式<br>設計協議 1 式 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名                       | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|---------------------------|------------|------|------|
| 1  | 協和設計（株）                   | ¥7,335,300 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | アーステック（株）大阪支店             | ¥0         | ¥0   | 無効   |
| 3  | （株）石居設計                   | ¥7,335,300 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | キタイ設計（株）大阪支社              | ¥7,335,300 | ¥0   | くじ落札 |
| 5  | 晃和調査設計（株）                 | ¥7,335,300 | ¥0   | 不採用  |
| 6  | （株）吹上技研コンサルタント大阪<br>中之島支社 | ¥7,335,300 | ¥0   | 不採用  |

|    |                           |             |    |     |
|----|---------------------------|-------------|----|-----|
| 7  | (株) 間瀬コンサルタント大阪支店         | \7,335,300  | \0 | 不採用 |
| 8  | 三井共同建設コンサルタント (株)<br>関西支社 | \7,335,300  | \0 | 不採用 |
| 9  | (株) オリンピアコンサルタント大<br>阪営業所 | \0          | \0 | 無効  |
| 10 | (株) 第一技術コンサルタント           | \7,335,300  | \0 | 不採用 |
| 11 | (株) 森エンジニアリング大阪支店         | \7,335,300  | \0 | 不採用 |
| 12 | 湖北エンジニアリング (株) 大阪支<br>店   | \7,335,300  | \0 | 不採用 |
| 13 | (株) 井沢設計                  | \7,335,300  | \0 | 不採用 |
| 14 | (株) トクナガエンジニアリング大<br>阪支店  | \8,375,000  | \0 | 不採用 |
| 15 | 近畿技術コンサルタンツ (株)           | \10,000,000 | \0 | 不採用 |
| 16 | (株) 日建技術コンサルタント           | \10,479,000 | \0 | 不採用 |
| 17 | 内外エンジニアリング (株) 大阪支<br>社   | \10,479,000 | \0 | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |               |                             |
|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| 件 名     | 市道双葉町島一丁目線ほか1路線道路舗装工事   |               |                             |
| 契約業者名   | 大和建設（株）                 | 契約業者所在地       | 大阪府茨木市宇野辺二丁目 1<br>5 番 3 3 号 |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>大本達也           | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市水尾三丁目ほか地内                |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 8 日          | 担当課           | 道路課                         |
| 契約金額    | ¥19,655,900             | 契約方法          | 一般競争入札                      |
| 内消費税等の額 | ¥1,786,900              | 業 種           | 舗装工事                        |
| 予定価格    | ¥21,942,800             | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8 年 9 月 8 日              |
| 最低制限価格  | ¥19,655,900             | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 8 年 12 月 25 日            |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 3 日 10 時 0 分 | 入札日時          | 令和 8 年 8 月 31 日 9 時 30 分    |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                | 入札場所          | 電子入札システム                    |

|    |                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>施工延長 L=88.2m</p> <p>撤去工 一式、土工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式</p> <p>本工事は、経年劣化により傷んだ舗装を打ち換えるものです。</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 10% に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名       | 第一回目        | 第二回目 | 結果  |
|----|-----------|-------------|------|-----|
| 1  | （株）北本組    | ¥17,869,000 | ¥0   | 不採用 |
| 2  | （株）車川組    | ¥17,869,000 | ¥0   | 不採用 |
| 3  | （株）セイコー建設 | ¥17,869,000 | ¥0   | 不採用 |
| 4  | （株）高橋建材   | ¥17,869,000 | ¥0   | 不採用 |
| 5  | （株）原田組    | ¥17,869,000 | ¥0   | 不採用 |
| 6  | 目加田組      | ¥17,869,000 | ¥0   | 不採用 |
| 7  | （有）大城組    | ¥17,869,000 | ¥0   | 不採用 |
| 8  | （株）椎葉建設   | ¥17,869,000 | ¥0   | 不採用 |

|    |           |             |    |      |
|----|-----------|-------------|----|------|
| 9  | (株) 新日本建設 | \17,869,000 | \0 | 不採用  |
| 10 | 新和建設 (株)  | \17,869,000 | \0 | 不採用  |
| 11 | (有) 浪速道路  | \17,869,000 | \0 | 不採用  |
| 12 | (株) 藤石組   | \17,869,000 | \0 | 不採用  |
| 13 | (株) 吉建設   | \17,869,000 | \0 | 不採用  |
| 14 | 大和建設 (株)  | \17,869,000 | \0 | くじ落札 |
| 15 | (株) N R D | \17,869,000 | \0 | 不採用  |
| 16 | (株) リバーブ  | \17,869,000 | \0 | 不採用  |
| 17 | (株) 竹内建設  | \17,869,000 | \0 | 不採用  |
| 18 | (株) 岡田興業  | \17,869,000 | \0 | 不採用  |
| 19 | 國洋工業 (株)  | \17,896,000 | \0 | 不採用  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |               |                          |
|---------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| 件 名     | 耳原公民館エレベーター棟新設及び大規模改修工事 |               |                          |
| 契約業者名   | (株) 南工務店                | 契約業者所在地       | 大阪府茨木市上穂積四丁目 8 番 2 4 号   |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>南敏夫            | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市耳原二丁目18番14号           |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 18 日         | 担当課           | 建築課                      |
| 契約金額    | \139,260,000            | 契約方法          | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | \12,660,000             | 業 種           | 建築工事                     |
| 予定価格    | \140,721,900            | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8 年 9 月 18 日          |
| 最低制限価格  | \129,463,400            | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 9 年 7 月 30 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 6 日 10 時 0 分 | 入札日時          | 令和 8 年 9 月 10 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                | 入札場所          | 電子入札システム                 |

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 概要 | ○エレベーター棟ほか新設工事<br>○既存施設改修工事<br>○外構工事<br>・継続費設定事業 |
|----|--------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名       | 第一回目         | 第二回目 | 結果  |
|----|-----------|--------------|------|-----|
| 1  | (株) 南工務店  | \126,600,000 | \0   | 落札  |
| 2  | (株) 森工務店  | \127,000,000 | \0   | 不採用 |
| 3  | (株) 秋田工務店 | \127,500,000 | \0   | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                                |               |                       |
|---------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| 件 名     | 耳原公民館エレベーター棟新設及び大規模改修に伴う電気設備工事 |               |                       |
| 契約業者名   | (株) 花城電気商会                     | 契約業者所在地       | 大阪府茨木市水尾二丁目 1 0 番 6 号 |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>花城恭治                  | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市耳原二丁目18番14号        |
| 契約日     | 令和 8年 9月18日                    | 担当課           | 建築課                   |
| 契約金額    | ¥50,657,200                    | 契約方法          | 一般競争入札                |
| 内消費税等の額 | ¥4,605,200                     | 業 種           | 電気工事                  |
| 予定価格    | ¥55,062,700                    | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8年 9月18日           |
| 最低制限価格  | ¥50,657,200                    | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 9年 7月30日           |
| 図書等配布日時 | 令和 8年 8月21日 10時0分              | 入札日時          | 令和 8年 9月10日 10時0分     |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                       | 入札場所          | 電子入札システム              |

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 概要 | <input type="checkbox"/> エレベーター棟新設及び大規模改修に伴う電気設備工事<br>・ 継続費設置事業 |
|----|-----------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名             | 第一回目        | 第二回目 | 結果   |
|----|-----------------|-------------|------|------|
| 1  | (株) シンセイエレクトリック | ¥45,962,000 | ¥0   | 失格   |
| 2  | 新堂電気工業 (株)      | ¥46,027,000 | ¥0   | 失格   |
| 3  | 土居電気商会          | ¥46,042,000 | ¥0   | 失格   |
| 4  | 二の丸電気工事 (株)     | ¥46,052,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | (株) 花城電気商会      | ¥46,052,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 6  | 藤田電工 (株)        | ¥46,052,000 | ¥0   | 不採用  |
| 7  | 大阪イーエス (株)      | ¥49,056,000 | ¥0   | 不採用  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |           |                         |
|---------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 件 名     | 北陵中学校外周塀改修工事            |           |                         |
| 契約業者名   | 大一フェンス工業（株）             | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市小柳町 9 番 1 9 号     |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>勝又誠            | 工事（委託）場所  | 茨木市山手台一丁目地内             |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 11 日         | 担当課       | 道路課                     |
| 契約金額    | \44,025,300             | 契約方法      | 一般競争入札                  |
| 内消費税等の額 | \4,002,300              | 業 種       | とび・土工                   |
| 予定価格    | \48,800,400             | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 11 日         |
| 最低制限価格  | \44,025,300             | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 2 月 26 日         |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 6 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 3 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                | 入札場所      | 電子入札システム                |

|    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 施工延長 L=181.6m<br>作業土工 一式、撤去工 一式、フェンス設置工 一式、<br>附帯工 一式、舗装工 一式、仮設工 一式<br><br>繰越明許費設定事業 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名         | 第一回目        | 第二回目 | 結果   |
|----|-------------|-------------|------|------|
| 1  | （株）小山建設     | \40,023,000 | \0   | 不採用  |
| 2  | （株）輝栄建設     | \40,023,000 | \0   | 不採用  |
| 3  | 大一フェンス工業（株） | \40,023,000 | \0   | くじ落札 |
| 4  | 福本外柵工業（株）   | \40,023,000 | \0   | 不採用  |
| 5  | 西田企画（株）     | \40,023,000 | \0   | 不採用  |
| 6  | （株）サンユー開発   | \40,023,000 | \0   | 不採用  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |           |                           |
|---------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| 件 名     | 市道沢良宜西一丁目玉島台線道路舗装工事     |           |                           |
| 契約業者名   | (株) 竹内建設                | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市舟木町 2 1 番 2 6 号 1 階 |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>竹内大            | 工事（委託）場所  | 茨木市真砂一丁目ほか地内              |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 11 日         | 担当課       | 道路課                       |
| 契約金額    | ¥15,977,500             | 契約方法      | 一般競争入札                    |
| 内消費税等の額 | ¥1,452,500              | 業 種       | 舗装工事                      |
| 予定価格    | ¥17,872,800             | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 11 日           |
| 最低制限価格  | ¥15,977,500             | 工期（履行期間）至 | 令和 8 年 12 月 15 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 6 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 3 日 10 時 0 分   |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                | 入札場所      | 電子入札システム                  |

|    |                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>施工延長 L=85.0m</p> <p>撤去工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式</p> <p>本工事は、経年劣化により傷んだ舗装の打ち換え工事です。</p> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 10 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名        | 第一回目        | 第二回目 | 結果  |
|----|------------|-------------|------|-----|
| 1  | (株) 北本組    | ¥14,525,000 | ¥0   | 不採用 |
| 2  | (株) 車川組    | ¥14,525,000 | ¥0   | 不採用 |
| 3  | 國洋工業 (株)   | ¥14,525,000 | ¥0   | 不採用 |
| 4  | (株) セイコー建設 | ¥14,525,000 | ¥0   | 不採用 |
| 5  | (株) 高橋建材   | ¥14,525,000 | ¥0   | 不採用 |
| 6  | (株) 原田組    | ¥14,525,000 | ¥0   | 不採用 |
| 7  | 目加田組       | ¥14,525,000 | ¥0   | 不採用 |
| 8  | (株) 高建     | ¥14,525,000 | ¥0   | 不採用 |

|    |           |             |    |      |
|----|-----------|-------------|----|------|
| 9  | (有) 大城組   | \14,525,000 | \0 | 不採用  |
| 10 | (株) 椎葉建設  | \14,525,000 | \0 | 不採用  |
| 11 | (株) 新日本建設 | \14,525,000 | \0 | 不採用  |
| 12 | 新和建設 (株)  | \14,525,000 | \0 | 不採用  |
| 13 | (有) 浪速道路  | \14,525,000 | \0 | 不採用  |
| 14 | (株) 吉建設   | \14,525,000 | \0 | 不採用  |
| 15 | (株) 藤正組   | \14,525,000 | \0 | 不採用  |
| 16 | 大和建設 (株)  | \14,525,000 | \0 | 不採用  |
| 17 | (株) N R D | \14,525,000 | \0 | 不採用  |
| 18 | (株) リバーブ  | \14,525,000 | \0 | 不採用  |
| 19 | (株) 竹内建設  | \14,525,000 | \0 | くじ落札 |
| 20 | (株) 岡田興業  | \14,525,000 | \0 | 不採用  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                           |               |                          |
|---------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 件 名     | 沢良宜いのち・愛・ゆめセンター便所改修ほか設計委託 |               |                          |
| 契約業者名   | (株) 小笠原設計                 | 契約業者所在地       | 大阪府大阪市中央区北浜東 2 番 1 9 号   |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>硯正人              | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市沢良宜浜三丁目12番19号         |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 11 日           | 担当課           | 建築課                      |
| 契約金額    | ¥9,514,890                | 契約方法          | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | ¥864,990                  | 業 種           | 建築コンサルタント                |
| 予定価格    | ¥13,592,700               | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8 年 9 月 11 日          |
| 最低制限価格  | ¥9,514,890                | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 9 年 3 月 17 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 6 日 10 時 0 分   | 入札日時          | 令和 8 年 9 月 3 日 10 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                  | 入札場所          | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | ○ 1 ～ 3 階便所改修の実施設計<br>○ エレベーター設備一式の更新及び現機械室等改修の実施設計<br>○ 1 階和室、管理人室、台所の配置変更し、授乳室を加え改修する実施設計<br>○ 建材のアスベスト含有調査 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名               | 第一回目        | 第二回目 | 結果   |
|----|-------------------|-------------|------|------|
| 1  | (株) 小笠原設計         | ¥8,649,900  | ¥0   | くじ落札 |
| 2  | (株) アイ・エフ建築設計研究所  | ¥8,649,900  | ¥0   | 不採用  |
| 3  | (株) トクオ大阪事務所      | ¥9,800,000  | ¥0   | 不採用  |
| 4  | (株) 手島建築設計事務所大阪支社 | ¥12,300,000 | ¥0   | 不採用  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |           |                         |
|---------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 件 名     | 環境衛生センター発生ガス分析計ほか補修工事   |           |                         |
| 契約業者名   | 富士電機（株）関西支社             | 契約業者所在地   | 大阪府大阪市北区大深町 3 番 1 号     |
| 代表者職氏名  | 支社長<br>前田一樹             | 工事（委託）場所  | 茨木市東野々宮町14番1号           |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 9 日          | 担当課       | 環境事業課                   |
| 契約金額    | ¥20,856,000             | 契約方法      | 随意契約                    |
| 内消費税等の額 | ¥1,896,000              | 業 種       | 電気工事                    |
| 予定価格    | ¥21,001,200             | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 9 日          |
| 最低制限価格  |                         | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 3 月 16 日         |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 6 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 2 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                | 入札場所      | 電子入札システム                |

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>本工事は、電気設備に関する以下の工事を実施するものです。</p> <p>1）発生ガス分析計盤内機器更新</p> <p>2）高圧遮断器細密点検</p> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 10 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名         | 第一回目        | 第二回目 | 結果 |
|----|-------------|-------------|------|----|
| 1  | 富士電機（株）関西支社 | ¥18,960,000 | ¥0   | 採用 |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 随意契約理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号適用 |
|--------|---------------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                      |            |                  |
|---------|----------------------|------------|------------------|
| 件 名     | 市道若園町16号線ほか2路線道路維持工事 |            |                  |
| 契約業者名   | (株) 北商               | 契約業者所在地    | 大阪府茨木市横江二丁目8番13号 |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>池野勝則        | 工事(委託)場所   | 茨木市若園町地内         |
| 契約日     | 令和8年9月4日             | 担当課        | 道路課              |
| 契約金額    | ¥8,427,100           | 契約方法       | 通常型指名競争入札        |
| 内消費税等の額 | ¥766,100             | 業 種        | 土木工事             |
| 予定価格    | ¥9,416,000           | 工期(履行期間) 自 | 令和8年9月4日         |
| 最低制限価格  | ¥8,427,100           | 工期(履行期間) 至 | 令和8年11月30日       |
| 図書等配布日時 | 令和8年8月18日 10時0分      | 入札日時       | 令和8年8月28日 9時30分  |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム             | 入札場所       | 電子入札システム         |

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 施工延長 L=106.45m<br>土工 一式 撤去工 一式<br>構造物工 一式 舗装工 一式<br>区画線工 一式 仮設工 一式<br>本工事は、経年劣化により傷んだ排水構造物の改修工事です。 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名      | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|----------|------------|------|------|
| 1  | (株) 高橋建材 | ¥7,661,000 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | 中尾工業(株)  | ¥7,661,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | (株) 北本組  | ¥7,661,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | (株) 北商   | ¥7,661,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 5  | (株) 高建   | ¥7,661,000 | ¥0   | 不採用  |
| 6  | 奥田建材土木   | ¥7,661,000 | ¥0   | 不採用  |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|------|--------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                              |            |                      |
|---------|------------------------------|------------|----------------------|
| 件 名     | 下水道管路全国特別重点調査管渠改築実施設計その他業務委託 |            |                      |
| 契約業者名   | (株) オリンピアコンサルタント大阪営業所        | 契約業者所在地    | 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目7番18号 |
| 代表者職氏名  | 所長<br>中村健                    | 工事(委託)場所   | 茨木市東中条町ほか地内          |
| 契約日     | 令和8年9月15日                    | 担当課        | 下水道施設課               |
| 契約金額    | ¥32,391,810                  | 契約方法       | 一般競争入札               |
| 内消費税等の額 | ¥2,944,710                   | 業 種        | 下水道                  |
| 予定価格    | ¥43,357,600                  | 工期(履行期間) 自 | 令和8年9月15日            |
| 最低制限価格  | ¥30,350,320                  | 工期(履行期間) 至 | 令和9年3月17日            |
| 図書等配布日時 | 令和8年8月18日 10時0分              | 入札日時       | 令和8年9月7日 9時30分       |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                     | 入札場所       | 電子入札システム             |

|    |                        |    |
|----|------------------------|----|
| 概要 | 管更生工法実施設計              | 一式 |
|    | 管きよ修繕工法実施設計            | 一式 |
|    | マンホール更生工法(特殊マンホール)実施設計 | 一式 |
|    | マンホール修繕工法実施設計          | 一式 |
|    | 報告書作成                  | 一式 |
|    | 設計協議                   | 一式 |
|    | 管きよ内調査                 | 一式 |

## 入札結果

(当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名                   | 第一回目        | 第二回目 | 結果  |
|----|-----------------------|-------------|------|-----|
| 1  | (株) エヌイーエス            | ¥0          | ¥0   | 無効  |
| 2  | (株) オリンピアコンサルタント大阪営業所 | ¥29,447,100 | ¥0   | 落札  |
| 3  | (株) 弘洋第一コンサルタンツ関西支社   | ¥31,774,000 | ¥0   | 不採用 |
| 4  | (株) 間瀬コンサルタント大阪支店     | ¥38,500,000 | ¥0   | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                          |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | 市道蔵垣内 6 号線ほか安全柵等設置工事     |           |                          |
| 契約業者名   | 西田企画（株）                  | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市西太田町 2 4 番 2 4 号   |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>西田好則            | 工事（委託）場所  | 茨木市蔵垣内一丁目ほか地内            |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 4 日           | 担当課       | 道路課                      |
| 契約金額    | ¥7,291,900               | 契約方法      | 通常型指名競争入札                |
| 内消費税等の額 | ¥662,900                 | 業 種       | とび・土工                    |
| 予定価格    | ¥8,241,200               | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 4 日           |
| 最低制限価格  | ¥7,291,900               | 工期（履行期間）至 | 令和 8 年 12 月 28 日         |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 18 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 8 月 28 日 10 時 0 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 交通安全施設撤去工 一式<br>交通安全施設設置工 一式<br>本工事は、市民からの要望を受け、市民の安全を守る為に必要な交通安全施設を設置する工事であります。 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 10 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名           | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|---------------|------------|------|------|
| 1  | 明協エンジニアリング（株） | ¥6,629,000 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | カイエダ建設（株）     | ¥6,629,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | 大一フェンス工業（株）   | ¥6,629,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | アーバンスペース（株）   | ¥6,629,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | 西田企画（株）       | ¥6,629,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 6  | （有）竹内工業       | ¥6,629,000 | ¥0   | 不採用  |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|------|--------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                     |           |                      |
|---------|---------------------|-----------|----------------------|
| 件 名     | 児童遊園改良等測量及び実施設計業務委託 |           |                      |
| 契約業者名   | 環境設計（株）             | 契約業者所在地   | 大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目4番2号 |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>中野晋        | 工事（委託）場所  | 茨木市中津町地内             |
| 契約日     | 令和 8年 9月 4日         | 担当課       | 公園緑地課                |
| 契約金額    | ¥3,829,210          | 契約方法      | 通常型指名競争入札            |
| 内消費税等の額 | ¥348,110            | 業 種       | 造園                   |
| 予定価格    | ¥5,470,300          | 工期（履行期間）自 | 令和 8年 9月 4日          |
| 最低制限価格  | ¥3,829,210          | 工期（履行期間）至 | 令和 9年 2月26日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8年 8月18日 10時0分   | 入札日時      | 令和 8年 8月28日 10時30分   |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム            | 入札場所      | 電子入札システム             |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 概要 | 測量業務 一式<br>設計業務 一式 |
|----|--------------------|

## 入札結果

（当該金額に 10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名               | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|-------------------|------------|------|------|
| 1  | （株）浪速技研コンサルタント    | ¥3,481,100 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | 環境設計（株）           | ¥3,481,100 | ¥0   | くじ落札 |
| 3  | 総合調査設計（株）         | ¥3,481,100 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | （株）スペースビジョン研究所    | ¥4,970,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | （株）現代ランドスケープ      | ¥0         | ¥0   | 辞退   |
| 6  | （株）シードコンサルタント大阪支社 | ¥4,973,000 | ¥0   | 不採用  |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|------|--------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                          |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | 阪急茨木北口自転車駐車場新築設計委託       |           |                          |
| 契約業者名   | (株) 阿波設計事務所              | 契約業者所在地   | 大阪府大阪市浪速区元町二丁目 2 番 1 2 号 |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>湯浅武夫            | 工事（委託）場所  | 茨木市永代町8番32号              |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 14 日          | 担当課       | 建築課                      |
| 契約金額    | ¥16,830,000              | 契約方法      | 随意契約                     |
| 内消費税等の額 | ¥1,530,000               | 業 種       | 建築コンサルタント                |
| 予定価格    | ¥16,830,000              | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 14 日          |
| 最低制限価格  |                          | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 3 月 31 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 19 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 7 日 10 時 0 分  |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                 |

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 市営駐車場跡地に自転車、原動機付自転車及び自動二輪車置場となる建築物(鉄骨造3階建)を新築する令和4年度作成の設計計画の変更実施設計。 |
|----|---------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名         | 第一回目        | 第二回目 | 結果 |
|----|-------------|-------------|------|----|
| 1  | (株) 阿波設計事務所 | ¥15,300,000 | ¥0   | 採用 |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 随意契約理由 | 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第2号適用 |
|--------|---------------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                                |           |                          |
|---------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | 耳原公民館エレベーター棟新設及び大規模改修に伴う機械設備工事 |           |                          |
| 契約業者名   | 小阪設備工業（株）                      | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市郡四丁目 1 8 番 2 9 号   |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>小阪武司                  | 工事（委託）場所  | 茨木市耳原二丁目18番14号           |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 24 日                | 担当課       | 建築課                      |
| 契約金額    | ¥39,304,100                    | 契約方法      | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | ¥3,573,100                     | 業 種       | 管工事                      |
| 予定価格    | ¥42,722,900                    | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 24 日          |
| 最低制限価格  | ¥39,304,100                    | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 7 月 30 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 24 日 10 時 0 分       | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 11 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                       | 入札場所      | 電子入札システム                 |

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 機械設備工事<br>1. エレベーター棟ほか新設に伴う機械設備工事<br>2. 既存施設改修に伴う機械設備工事<br>・継続費設定事業 |
|----|---------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名         | 第一回目        | 第二回目 | 結果   |
|----|-------------|-------------|------|------|
| 1  | 新堂電気工業（株）   | ¥35,728,000 | ¥0   | 失格   |
| 2  | フクモト設備工業（株） | ¥35,731,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | 小阪設備工業（株）   | ¥35,731,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 4  | （株）タツキ      | ¥38,060,000 | ¥0   | 不採用  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                         |
|---------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 件 名     | 宮橋ほか 1 橋橋梁塗装補修工事         |           |                         |
| 契約業者名   | (株) コーケン                 | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市郡五丁目 3 1 番 4 8 号  |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>高井彰             | 工事（委託）場所  | 茨木市豊川一丁目ほか地内            |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 17 日          | 担当課       | 道路課                     |
| 契約金額    | ¥23,892,000              | 契約方法      | 一般競争入札                  |
| 内消費税等の額 | ¥2,172,000               | 業 種       | 塗装工事                    |
| 予定価格    | ¥25,685,000              | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 17 日         |
| 最低制限価格  | ¥22,737,000              | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 3 月 17 日         |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 20 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 9 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                |

|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| 概要 | 対象橋梁 N=2<br>現場塗装工 一式<br>仮設工 一式<br>本工事は、橋梁の塗装を塗り替えるものです。 |
|----|---------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名         | 第一回目        | 第二回目 | 結果  |
|----|-------------|-------------|------|-----|
| 1  | (株) コーケン    | ¥21,720,000 | ¥0   | 落札  |
| 2  | (株) 西田塗装店   | ¥0          | ¥0   | 無効  |
| 3  | (株) ナンジョウ   | ¥21,850,000 | ¥0   | 不採用 |
| 4  | (株) 宮本塗装    | ¥22,000,000 | ¥0   | 不採用 |
| 5  | (株) 北摂ヨシダ建装 | ¥22,200,000 | ¥0   | 不採用 |
| 6  | (株) 伊藤塗装店   | ¥22,500,000 | ¥0   | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                           |               |                          |
|---------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 件 名     | 環境衛生センター計装設備補修工事          |               |                          |
| 契約業者名   | 横河ソリューションサービス<br>(株) 関西支社 | 契約業者所在地       | 大阪府大阪市北区梅田二丁目<br>4 番 9 号 |
| 代表者職氏名  | 副支社長<br>浦浪朋弘              | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市東野々宮町14番1号            |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 15 日           | 担当課           | 環境事業課                    |
| 契約金額    | ¥31,900,000               | 契約方法          | 随意契約                     |
| 内消費税等の額 | ¥2,900,000                | 業 種           | 電気工事                     |
| 予定価格    | ¥32,045,200               | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8 年 9 月 15 日          |
| 最低制限価格  |                           | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 9 年 3 月 17 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 20 日 10 時 0 分  | 入札日時          | 令和 8 年 9 月 8 日 9 時 30 分  |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                  | 入札場所          | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>本工事は、計装設備に関する以下の工事を実施するものです。</p> <p>1) B 工場用中央監視設備点検整備</p> <p>2) B 工場用ローカル機器点検整備</p> <p>3) 調節弁点検整備</p> <p>4) 計量ソフト機能改良</p> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名                       | 第一回目        | 第二回目 | 結果 |
|----|---------------------------|-------------|------|----|
| 1  | 横河ソリューションサービス (株)<br>関西支社 | ¥29,000,000 | ¥0   | 採用 |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 随意契約理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号適用 |
|--------|---------------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                     |            |                     |
|---------|---------------------|------------|---------------------|
| 件 名     | 都市公園改良等測量及び実施設計業務委託 |            |                     |
| 契約業者名   | (株) セリオス            | 契約業者所在地    | 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目4番10号 |
| 代表者職氏名  | 代表取締役社長<br>須崎恭弘     | 工事(委託)場所   | 茨木市彩都あさぎ五丁目ほか<br>地内 |
| 契約日     | 令和8年9月16日           | 担当課        | 公園緑地課               |
| 契約金額    | ¥7,713,090          | 契約方法       | 一般競争入札              |
| 内消費税等の額 | ¥701,190            | 業 種        | 造園                  |
| 予定価格    | ¥11,018,700         | 工期(履行期間) 自 | 令和8年9月16日           |
| 最低制限価格  | ¥7,713,090          | 工期(履行期間) 至 | 令和9年2月26日           |
| 図書等配布日時 | 令和8年8月19日 10時0分     | 入札日時       | 令和8年9月8日 10時0分      |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム            | 入札場所       | 電子入札システム            |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 概要 | 測量業務 一式<br>設計業務 一式 |
|----|--------------------|

## 入札結果

(当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名                      | 第一回目       | 第二回目 | 結果  |
|----|--------------------------|------------|------|-----|
| 1  | (株) 浪速技研コンサルタント          | ¥7,011,900 | ¥0   | 不採用 |
| 2  | (株) アーバンパイオニア設計          | ¥7,011,900 | ¥0   | 不採用 |
| 3  | (株) エース大阪支社              | ¥0         | ¥0   | 無効  |
| 4  | 環境設計(株)                  | ¥7,011,900 | ¥0   | 不採用 |
| 5  | (株) スペースビジョン研究所          | ¥7,011,900 | ¥0   | 不採用 |
| 6  | (株) 地球号                  | ¥7,011,900 | ¥0   | 不採用 |
| 7  | 中央コンサルタンツ(株) 大阪支店        | ¥7,011,900 | ¥0   | 不採用 |
| 8  | (株) ヘッズ                  | ¥0         | ¥0   | 無効  |
| 9  | 三井共同建設コンサルタント(株)<br>関西支社 | ¥7,011,900 | ¥0   | 不採用 |

|    |                          |            |    |      |
|----|--------------------------|------------|----|------|
| 10 | (株) U R リンケージ西日本支社       | \7,011,900 | \0 | 不採用  |
| 11 | (株) 緑景                   | \7,011,900 | \0 | 不採用  |
| 12 | (株) セリオス                 | \7,011,900 | \0 | くじ落札 |
| 13 | (株) プレック研究所大阪事務所         | \7,011,900 | \0 | 不採用  |
| 14 | N i X J A P A N (株) 大阪支店 | \9,000,000 | \0 | 不採用  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                         |
|---------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 件 名     | 市道大同町 3 号線ほか 1 路線道路維持工事  |           |                         |
| 契約業者名   | (株) セイコー建設               | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市下井町 8 番 1 1 号     |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>抱利子             | 工事（委託）場所  | 茨木市大同町地内                |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 8 日           | 担当課       | 道路課                     |
| 契約金額    | ¥4,398,900               | 契約方法      | 通常型指名競争入札               |
| 内消費税等の額 | ¥399,900                 | 業 種       | 土木工事                    |
| 予定価格    | ¥4,991,800               | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 8 日          |
| 最低制限価格  | ¥4,398,900               | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 2 月 26 日         |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 24 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 1 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                |

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 施工延長 L=55.9m<br>道路土工 一式 撤去工 一式<br>舗装工 一式 排水構造物工 一式<br>区画線工 一式 仮設工 一式<br>本工事は、経年劣化した排水構造物及び舗装をやりかえる工事です。 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 10 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名        | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|------------|------------|------|------|
| 1  | 遠藤建設（株）    | ¥3,999,000 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | (株) セイコー建設 | ¥3,999,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 3  | 國洋工業（株）    | ¥3,999,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | (株) 西口組    | ¥0         | ¥0   | 辞退   |
| 5  | (株) 樹建設工業  | ¥3,999,000 | ¥0   | 不採用  |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|------|--------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                          |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | 中村町ほかφ75mm水道管布設工事        |           |                          |
| 契約業者名   | (株) 茨木設備工業               | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市大池一丁目 1 番 3 0 号    |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>中塚新一            | 工事（委託）場所  | 茨木市中村町ほか                 |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 25 日          | 担当課       | 工務課                      |
| 契約金額    | ¥67,557,600              | 契約方法      | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | ¥6,141,600               | 業 種       | 水道管布設工事                  |
| 予定価格    | ¥74,525,000              | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 25 日          |
| 最低制限価格  | ¥67,557,600              | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 3 月 17 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 25 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 14 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 配水管布設φ75mm 442m      道路復旧      一式<br>仕切弁設置φ75mm 14箇所<br>空気弁設置φ25mm 1箇所<br>消火栓設置                      3箇所<br>給水管切替                      一式<br>既設管撤去                      一式 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名        | 第一回目        | 第二回目 | 結果   |
|----|------------|-------------|------|------|
| 1  | 日向設備工業（株）  | ¥61,411,000 | ¥0   | 失格   |
| 2  | 栗本建設工業（株）  | ¥61,416,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | (株) 茨木設備工業 | ¥61,416,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 4  | 小阪設備工業（株）  | ¥61,416,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | (株) 志摩工業所  | ¥61,416,000 | ¥0   | 不採用  |
| 6  | (株) タツキ    | ¥61,416,000 | ¥0   | 不採用  |
| 7  | (株) 中塚工業所  | ¥61,416,000 | ¥0   | 不採用  |

|    |              |             |    |     |
|----|--------------|-------------|----|-----|
| 8  | (有) 八政建設     | \61,417,000 | \0 | 不採用 |
| 9  | (株) 大久保水道工業所 | \61,417,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | (株) 原田設備     | \61,417,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | (有) 新恒工業     | \61,418,000 | \0 | 不採用 |
| 12 | 山田設備工業 (株)   | \61,418,000 | \0 | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                         |
|---------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 件 名     | 市道宿久庄二丁目安威一丁目線物件調査業務委託   |           |                         |
| 契約業者名   | (株) 技研                   | 契約業者所在地   | 大阪府大阪市北区天満四丁目 1 2 番 9 号 |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>石田恵一            | 工事（委託）場所  | 茨木市宿久庄二丁目ほか地内           |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 11 日          | 担当課       | 道路課                     |
| 契約金額    | ¥6,652,800               | 契約方法      | 通常型指名競争入札               |
| 内消費税等の額 | ¥604,800                 | 業 種       | 補償コンサルタント               |
| 予定価格    | ¥9,504,000               | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 11 日         |
| 最低制限価格  | ¥6,652,800               | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 2 月 15 日         |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 25 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 4 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                |

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>物件調査 一式</p> <p>市道宿久庄二丁目安威一丁目線道路整備事業において、支障となる物件の調査委託を実施する</p> |
|----|------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 10 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名             | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|-----------------|------------|------|------|
| 1  | (株) 富士開発コンサルタント | ¥8,000,000 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | (株) 扶桑工務所       | ¥6,048,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | (株) 北斗エンジニアリング  | ¥0         | ¥0   | 無効   |
| 4  | (株) 環境整備研究所     | ¥6,048,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | (株) 技研          | ¥6,048,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 6  | (株) 浜名技術コンサルタント | ¥8,208,000 | ¥0   | 不採用  |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|------|--------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                          |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | JR茨木駅東口駅前広場ミスト設置工事       |           |                          |
| 契約業者名   | 小阪設備工業（株）                | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市郡四丁目 1 8 番 2 9 号   |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>小阪武司            | 工事（委託）場所  | 茨木市駅前一丁目地内               |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 30 日          | 担当課       | 道路課                      |
| 契約金額    | ¥25,214,200              | 契約方法      | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | ¥2,292,200               | 業 種       | 水道管布設工事                  |
| 予定価格    | ¥27,407,600              | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 30 日          |
| 最低制限価格  | ¥25,214,200              | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 2 月 26 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 28 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 17 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | ミスト設備工 一式 給水設備工 一式<br>付帯工 一式 電気設備工 一式<br>仮設工 一式<br><br>本工事は、猛暑対策に取り組むため微細ミストを設置する工事です。 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名        | 第一回目        | 第二回目 | 結果   |
|----|------------|-------------|------|------|
| 1  | 小阪設備工業（株）  | ¥22,922,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 2  | 日向設備工業（株）  | ¥22,922,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | （株）岡井水道工業所 | ¥24,916,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | （株）タツキ     | ¥24,916,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | （株）原田設備    | ¥24,916,000 | ¥0   | 不採用  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                             |               |                          |
|---------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| 件 名     | 山手台五丁目ほかφ100mm～φ75mm水道管布設工事 |               |                          |
| 契約業者名   | (株) 志摩工業所                   | 契約業者所在地       | 大阪府茨木市橋の内二丁目 9 番 1 1 号   |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>渋谷博                | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市山手台五丁目ほか              |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 29 日             | 担当課           | 工務課                      |
| 契約金額    | ¥77,644,600                 | 契約方法          | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | ¥7,058,600                  | 業 種           | 水道管布設工事                  |
| 予定価格    | ¥85,580,000                 | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8 年 9 月 29 日          |
| 最低制限価格  | ¥77,644,600                 | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 9 年 3 月 17 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 27 日 10 時 0 分    | 入札日時          | 令和 8 年 9 月 16 日 9 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                    | 入札場所          | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 配水管布設φ100mm 119m      消火栓設置 3箇所<br>配水管布設φ75mm 381m      給水管切替 一式<br>仕切弁設置φ100mm 2箇所      既設管撤去 一式<br>仕切弁設置φ75mm 8箇所      道路復旧 一式<br>泥吐き管設置φ75mm 1箇所<br>泥吐き管設置φ50mm 1箇所 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 1 0 %に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名       | 第一回目        | 第二回目 | 結果   |
|----|-----------|-------------|------|------|
| 1  | 山田設備工業（株） | ¥70,573,000 | ¥0   | 失格   |
| 2  | 日向設備工業（株） | ¥70,584,000 | ¥0   | 失格   |
| 3  | 栗本建設工業（株） | ¥70,586,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | (有) 八政建設  | ¥70,586,000 | ¥0   | 不採用  |
| 5  | (株) 志摩工業所 | ¥70,586,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 6  | (株) 中塚工業所 | ¥70,586,000 | ¥0   | 不採用  |
| 7  | (株) 原田設備  | ¥70,586,000 | ¥0   | 不採用  |

|    |              |             |    |     |
|----|--------------|-------------|----|-----|
| 8  | (株) 茨木設備工業   | \70,587,000 | \0 | 不採用 |
| 9  | (株) 大久保水道工業所 | \70,587,000 | \0 | 不採用 |
| 10 | 小阪設備工業 (株)   | \70,587,000 | \0 | 不採用 |
| 11 | (有) 新恒工業     | \70,587,000 | \0 | 不採用 |
| 12 | (株) タツキ      | \70,587,000 | \0 | 不採用 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                          |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | 橋の内一丁目地区内線道路維持工事         |           |                          |
| 契約業者名   | (株) ナカトラ                 | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市戸伏町 1 2 番 6 号      |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>中村信也            | 工事（委託）場所  | 茨木市橋の内一丁目地内              |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 14 日          | 担当課       | 道路課                      |
| 契約金額    | ¥3,686,100               | 契約方法      | 通常型指名競争入札                |
| 内消費税等の額 | ¥335,100                 | 業 種       | 土木工事                     |
| 予定価格    | ¥4,188,800               | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 14 日          |
| 最低制限価格  | ¥3,686,100               | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 1 月 29 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 28 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 7 日 10 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>施工延長 L=56.4m</p> <p>土工 一式、撤去工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、仮設工 一式</p> <p>本工事は、経年劣化により傷んだ排水構造物の改修を行う工事です。</p> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 10% に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名        | 第一回目       | 第二回目 | 結果   |
|----|------------|------------|------|------|
| 1  | (有) 八政建設   | ¥3,351,000 | ¥0   | 不採用  |
| 2  | 三翔建設 (株)   | ¥3,351,000 | ¥0   | 不採用  |
| 3  | 大神建設工業 (株) | ¥3,588,000 | ¥0   | 不採用  |
| 4  | (株) ナカトラ   | ¥3,351,000 | ¥0   | くじ落札 |
| 5  | (株) エノケン   | ¥0         | ¥0   | 無効   |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|------|--------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                          |           |                          |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | 市道駅前三丁目若草線道路改良工事         |           |                          |
| 契約業者名   | 野口建設工業（株）                | 契約業者所在地   | 大阪府茨木市清水一丁目 1 8 番 5 号    |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>野口鉄也            | 工事（委託）場所  | 茨木市駅前三丁目地内               |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 29 日          | 担当課       | 道路課                      |
| 契約金額    | ¥63,731,800              | 契約方法      | 一般競争入札                   |
| 内消費税等の額 | ¥5,793,800               | 業 種       | 土木工事                     |
| 予定価格    | ¥70,446,200              | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 29 日          |
| 最低制限価格  | ¥63,731,800              | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 3 月 17 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 8 月 27 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 16 日 10 時 0 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                 | 入札場所      | 電子入札システム                 |

|    |                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>工事延長 L=200m</p> <p>道路土工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式</p> <p>道路附属施設工 一式 道路照明設置工 一式 区画線工 一式</p> <p>附帯工 一式 仮設工 一式 撤去工 一式</p> <p>本工事は、歩道を新しく整備し、道路を拡幅する工事であります。</p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 10 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名       | 第一回目        | 第二回目 | 結果  |
|----|-----------|-------------|------|-----|
| 1  | （株）小山建設   | ¥57,937,000 | ¥0   | 失格  |
| 2  | （株）秋田組    | ¥57,938,000 | ¥0   | 不採用 |
| 3  | 植田基工（株）   | ¥57,938,000 | ¥0   | 不採用 |
| 4  | 遠藤建設（株）   | ¥57,938,000 | ¥0   | 不採用 |
| 5  | 金田建設工業（株） | ¥57,938,000 | ¥0   | 不採用 |
| 6  | （株）技研工業   | ¥57,938,000 | ¥0   | 不採用 |
| 7  | （株）北本組    | ¥57,938,000 | ¥0   | 不採用 |

|    |           |             |    |      |
|----|-----------|-------------|----|------|
| 8  | 木本土建（株）   | \57,938,000 | \0 | 不採用  |
| 9  | 栗本建設工業（株） | \57,938,000 | \0 | 不採用  |
| 10 | （株）高橋建材   | \57,938,000 | \0 | 不採用  |
| 11 | 中尾工業（株）   | \57,938,000 | \0 | 不採用  |
| 12 | 野口建設工業（株） | \57,938,000 | \0 | くじ落札 |
| 13 | （有）八政建設   | \57,938,000 | \0 | 不採用  |
| 14 | （株）原田組    | \57,938,000 | \0 | 不採用  |
| 15 | （株）馬場建設   | \57,938,000 | \0 | 不採用  |
| 16 | （株）煌寅建設   | \57,938,000 | \0 | 不採用  |
| 17 | （株）輝栄建設   | \57,938,000 | \0 | 不採用  |
| 18 | （株）新日本建設  | \57,938,000 | \0 | 不採用  |
| 19 | 乾開発工業（株）  | \57,939,000 | \0 | 不採用  |
| 20 | ホクシン建設（株） | \57,939,000 | \0 | 不採用  |
| 21 | （株）抱工務店   | \57,942,000 | \0 | 不採用  |
| 22 | （株）大八組    | \57,946,000 | \0 | 不採用  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |               |                           |
|---------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| 件 名     | 市道野々宮3号線道路維持工事          |               |                           |
| 契約業者名   | (株) サンユー開発              | 契約業者所在地       | 大阪府茨木市郡四丁目 2 番 2 4 号      |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>大島隆夫           | 工事（委託）場<br>所  | 茨木市野々宮二丁目ほか地内             |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 28 日         | 担当課           | 道路課                       |
| 契約金額    | ¥8,291,800              | 契約方法          | 通常型指名競争入札                 |
| 内消費税等の額 | ¥753,800                | 業 種           | とび・土工                     |
| 予定価格    | ¥9,265,300              | 工期（履行期<br>間）自 | 令和 8 年 9 月 28 日           |
| 最低制限価格  | ¥8,291,800              | 工期（履行期<br>間）至 | 令和 9 年 3 月 17 日           |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 9 月 4 日 10 時 0 分 | 入札日時          | 令和 8 年 9 月 16 日 10 時 30 分 |
| 図書等配布場所 | 電子入札システム                | 入札場所          | 電子入札システム                  |

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 概要 | 道路附属物工 一式<br>舗装工 一式<br>仮設工 一式<br><br>本工事は、通行の安全を確保するため道路整備する工事です。 |
|----|-------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

(当該金額に 10% に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格)

| NO | 業者名          | 第一回目       | 第二回目 | 結果 |
|----|--------------|------------|------|----|
| 1  | (株) サンユー開発   | ¥7,538,000 | ¥0   | 落札 |
| 2  | カイエダ建設 (株)   | ¥0         | ¥0   | 辞退 |
| 3  | 大一フェンス工業 (株) | ¥7,537,000 | ¥0   | 失格 |
| 4  | 関西サンルーム (株)  | ¥0         | ¥0   | 辞退 |
| 5  | みすまる商事 (株)   | ¥7,537,000 | ¥0   | 失格 |
| 6  | (株) 建設資材     | ¥7,537,000 | ¥0   | 失格 |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|------|--------------------------|

# 入札結果・契約状況

## 契約状況

|         |                         |           |                          |
|---------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| 件 名     | 市道山手台七丁目生保線ほか22路線路面清掃委託 |           |                          |
| 契約業者名   | 都市クリエイト（株）              | 契約業者所在地   | 大阪府高槻市上田辺町 1 9 番 8 号     |
| 代表者職氏名  | 代表取締役<br>前田晋二           | 工事（委託）場所  | 茨木市山手台七丁目ほか地内            |
| 契約日     | 令和 8 年 9 月 29 日         | 担当課       | 建設管理課                    |
| 契約金額    | ¥7,975,000              | 契約方法      | 通常型指名競争入札                |
| 内消費税等の額 | ¥725,000                | 業 種       | 工事委託                     |
| 予定価格    | ¥8,761,500              | 工期（履行期間）自 | 令和 8 年 9 月 29 日          |
| 最低制限価格  | ¥7,740,700              | 工期（履行期間）至 | 令和 9 年 3 月 17 日          |
| 図書等配布日時 | 令和 8 年 9 月 9 日 10 時 0 分 | 入札日時      | 令和 8 年 9 月 17 日 12 時 0 分 |
| 図書等配布場所 | 契約検査課事務室                | 入札場所      | 契約検査課事務室                 |

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 概要 | <p>委託延長 L=140km<br/> 道路清掃工 一式<br/> 排水構造物清掃工 一式</p> <p>本委託は、主要道路の路面清掃を行うものです。</p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|

## 入札結果

（当該金額に 1 0 % に相当する額を加算した金額が法令上の入札価格）

| NO | 業者名             | 第一回目       | 第二回目 | 結果  |
|----|-----------------|------------|------|-----|
| 1  | 東山管理センター（株）大阪支店 | ¥7,500,000 | ¥0   | 不採用 |
| 2  | 藤澤産業（株）茨木営業所    | ¥7,880,000 | ¥0   | 不採用 |
| 3  | 都市クリエイト（株）      | ¥7,250,000 | ¥0   | 落札  |
| 4  | （株）エコ・テクノ枚方支店   | ¥7,420,000 | ¥0   | 不採用 |
| 5  | （株）サンダ          | ¥7,330,000 | ¥0   | 不採用 |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 指名理由 | 茨木市建設工事等請負業者選考要領の指名基準による |
|------|--------------------------|