

令和7年度 茨木市見積単価表

1. 本表は、茨木市が発注する土木工事の設計積算に必要な建設資材等のうち、物価資料に記載及び大阪府都市整備部がホームページで公開している「土木工事等に関する積算基準・設計単価の適用・公表状況等」で公開していない資材について、特殊使用でないものを各部署で見積りを収集し、茨木市共通単価として定めたものである。
2. 本単価は、消費税を含まない単価である。
3. 年度途中に物価資料に掲載された場合には、物価資料を優先に採用するものである。
4. 建設工事積算基準〔資料〕(大阪府都市整備部)記載の材料単価の取扱いに準拠するものである。
5. 本単価は、単価適用年月日が令和7年4月1日以降となる設計書に適用するものである。

道路関連施工単価

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
1	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.1m ³ 級 t≤100	m ²	2,013	
2	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.1m ³ 級 100<t≤150	m ²	2,859	
3	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.2m ³ 級 t≤100	m ²	700	
4	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.2m ³ 級 100<t≤150	m ²	1,027	
5	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.35m ³ 級 t≤100	m ²	288	
6	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.35m ³ 級 100<t≤150	m ²	405	
7	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.6m ³ 級 t≤100	m ²	202	
8	As版バックホウ直接掘削積込 D=0.6m ³ 級 100<t≤150	m ²	282	
9	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.1m ³ 級 t≤100	m ²	2,791	
10	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.1m ³ 級 100<t≤150	m ²	3,900	
11	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.2m ³ 級 t≤100	m ²	989	
12	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.2m ³ 級 100<t≤150	m ²	1,416	
13	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.35m ³ 級 t≤100	m ²	396	
14	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.35m ³ 級 100<t≤150	m ²	530	
15	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.6m ³ 級 t≤100	m ²	282	
16	As版バックホウ直接掘削積込（深夜） D=0.6m ³ 級 100<t≤150	m ²	386	
17	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し タンパ 60～80kg	m ²	1,009	
18	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	850	
19	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し タンパ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	933	
20	路盤工(車道)(上層) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	583	
21	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し タンパ 60～80kg	m ²	1,009	
22	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	857	
23	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し タンパ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	933	
24	路盤工(車道)(下層) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	630	
25	路盤工(歩道) 人力敷均し タンパ 60～80kg	m ²	1,009	

道路関連施工単価

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
26	路盤工(歩道) 人力敷均し タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	933	
27	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg	m ²	1,395	
28	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	1,181	
29	路盤工(車道)(上層) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	1,287	
30	路盤工(車道)(上層) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	796	
31	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg	m ²	1,395	
32	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	1,181	
33	路盤工(車道)(下層) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	1,287	
34	路盤工(車道)(下層) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	879	
35	路盤工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg	m ²	1,383	
36	路盤工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	1,287	
37	不陸整正工(車道) 人力敷均し タンバ 60～80kg	m ²	975	
38	不陸整正工(車道) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	829	
39	不陸整正工(車道) 人力敷均し タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	908	
40	不陸整正工(車道) 機械敷均し ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	470	
41	不陸整正工(歩道) 人力敷均し タンバ 60～80kg	m ²	1,009	
42	不陸整正工(歩道) 人力敷均し 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	850	
43	不陸整正工(歩道) 人力敷均し タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	933	
44	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg	m ²	1,395	
45	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	1,144	
46	不陸整正工(車道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	1,287	
47	不陸整正工(車道) 機械敷均し(深夜) ブルドーザー3t 振動ローラ	m ²	594	
48	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg	m ²	1,395	
49	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) 振動ローラ・コンバインド型3～4t	m ²	1,181	
50	不陸整正工(歩道) 人力敷均し(深夜) タンバ 60～80kg & ハンドローラ	m ²	1,287	

道路関連施工単価

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
51	As版切削 ホイール式 2.0m級(積込装置付)	m ²	1,134	
52	As版切削 ホイール式 1.2m級(積込装置付)	m ²	3,359	
53	As版切削 ホイール式 1.0m級(積込・路面清掃含む)	m ²	4,048	
54	As版切削(深夜) ホイール式 2.0m級(積込装置付)	m ²	1,567	
55	As版切削(深夜) ホイール式 1.2m級(積込装置付)	m ²	4,637	
56	As版切削(深夜) ホイール式 1.0m級(積込・路面清掃含む)	m ²	5,396	
57	ILBバックホウ直接掘削積込 D=0.1m ³ 級	m ²	2,024	
58	ILBバックホウ直接掘削積込 (深夜) D=0.1m ³ 級	m ²	2,791	
59	ILBバックホウ直接掘削積込 D=0.2m ³ 級	m ²	700	
60	ILBバックホウ直接掘削積込 (深夜) D=0.2m ³ 級	m ²	989	
61	床掘 D=0.1m ³ 級 ※基面整正含む	m ³	4,577	
62	床掘 (深夜) D=0.1m ³ 級 ※基面整正含む	m ³	6,466	
63	埋戻 D=0.1m ³ 級	m ³	7,000	
64	埋戻 (深夜) D=0.1m ³ 級	m ³	10,500	
65	基礎碎石 D=0.1m ³ 7.5cm以下	m ²	2,300	
66	基礎碎石 D=0.1m ³ 7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	2,300	
67	基礎碎石 D=0.1m ³ 12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	2,300	
68	基礎碎石 D=0.1m ³ 17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	2,300	
69	基礎碎石 D=0.2m ³ 7.5cm以下	m ²	1,770	
70	基礎碎石 D=0.2m ³ 7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1,770	
71	基礎碎石 D=0.2m ³ 12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	1,770	
72	基礎碎石 D=0.2m ³ 17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	1,770	
73	基礎碎石 夜間 D=0.1m ³ 7.5cm以下	m ²	3,226	
74	基礎碎石 夜間 D=0.1m ³ 7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	3,336	
75	基礎碎石 夜間 D=0.1m ³ 12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	3,340	

道路関連施工単価

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
76	基礎砕石 夜間 D=0.1m ³ 17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	3,340	
77	基礎砕石 夜間 D=0.2m ³ 7.5cm以下	m ²	2,502	
78	基礎砕石 夜間 D=0.2m ³ 7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	2,560	
79	基礎砕石 夜間 D=0.2m ³ 12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	2,560	
80	基礎砕石 夜間 D=0.2m ³ 17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	2,560	
81	セメントミルク注入工 昼間 超速硬	m ²	7,456	材工共
82	セメントミルク注入工 夜間 超速硬	m ²	8,322	材工共
83	排水性端部シート防水工 昼間 サミーシート w=50cm	m	1,854	材工共
84	排水性端部シート防水工 夜間 サミーシート w=50cm	m	2,337	材工共
85	PRMS工法 昼間 透水性レジンモルタル充填工	m ²	5,987	材工共
86	PRMS工法 夜間 透水性レジンモルタル充填工	m ²	6,654	材工共
87	クラック注入工 昼間 クラックシーリングNX工法	m	479	材工共
88	クラック注入工 夜間 クラックシーリングNX工法	m	595	材工共
89	段差修正工 昼間 スーパーロメンパッチ	m ²	31,790	材工共
90	段差修正工 夜間 スーパーロメンパッチ	m ²	40,645	材工共
91	セルデム 擁壁タイプ H=150 施工量30m ³	m ²	27,955	材工共
92	セルデム 擁壁タイプ H=150 施工量50m ³	m ²	27,677	材工共
93	セルデム 擁壁タイプ H=150 施工量100m ³	m ²	27,693	材工共
94	小運搬工 W=2.0m以内(積込み・荷下ろし含む) L=100m以内	m ³	5,800	
95	小運搬工 W=2.0m以内(積込み・荷下ろし含む) L=200m以内	m ³	8,500	

道路関連資材単価

No.	工種／細別	単位	単価	備 考
1	雑割石 控35cm 小型	m ²	16,709	
2	雑石 控30cm 大型	m ²	9,338	
3	雑石 控30cm 小型	m ²	12,006	
4	石処分費	t	6,500	
5	再生粒度調整碎石 RM-25 小型	m ³	2,911	
6	粒度調整碎石 M-25 小型	m ³	2,872	
7	再生クラッシャー RC-40 小型	m ³	1,850	
8	再生クラッシャー RC-30 小型	m ³	1,850	
9	クラッシャー C-30 小型	m ³	3,420	
10	再生砂 RC-10 小型	m ³	4,700	
11	歩車道境界ブロック 兵庫県型溝付き バリアフリー 200/208*100*600 直	個	1,459	
12	U240 ソケット付 240*240*600	個	2,528	
13	U300B ソケット付 300*300*600	個	3,234	
14	分水栓取付式 φ100	個	1,547	
15	分水栓取付式 φ125	個	2,548	
16	分水栓取付式 φ150	個	3,645	
17	分水栓取付式 φ200	個	6,966	
18	分水栓取付式プレート式 φ100	個	3,640	
19	分水栓取付式プレート式 φ125	個	5,460	
20	分水栓取付式プレート式 φ150	個	7,735	

21	分水栓取付式プレート式 φ200	個	12,740	
22	分水栓差込式 φ100	個	1,701	
23	分水栓差込式 φ125	個	2,065	
24	分水栓差込式 φ150	個	2,227	
25	分水栓差込式 φ200	個	4,009	
26	ウィープホール通常型100*200 底部目皿付き	個	3,220	
27	テラセル	m ²	20,000	
28	U字溝用250幅細目 滑止ゴム付T-2	枚	9,920	
29	U字溝用250幅細目 滑止ゴム付T-6	枚	13,608	
30	U字溝用250幅細目 滑止ゴム付T-14	枚	13,608	
31	JIS側溝 普通目 溝幅500用 T-25 L=500	枚	25,296	
32	JIS側溝 細目 溝幅500用 T-25 L=500	枚	27,900	
33	JIS側溝 普通目 溝幅500用 T-14 L=500	枚	16,926	
34	JIS側溝 細目 溝幅500用 T-14 L=500	枚	27,218	
35	JIS側溝 普通目 溝幅500用 T-25 L=1,000	枚	41,912	
36	JIS側溝 細目 溝幅500用 T-25 L=1,000	枚	53,878	
37	JIS側溝 普通目 溝幅500用 T-14 L=1,000	枚	28,024	
38	JIS側溝 細目 溝幅500用 T-14 L=1,000	枚	51,026	
39	市章入りの追加料金(並目)	枚	720	
40	市章入りの追加料金(細目)	枚	792	
41	落葉対策型グレーチング 500×400柵用	組	33,000	

交通安全施設関連資材・施工単価

No.	名称／規格	単位	単価	備 考
1	転落防止柵(独立基礎) チャイロ (FT)	m	9,664	茨木市型 ※一連21m以上の場合
2	転落防止柵(コンクリート建込) チャイロ (FT)	m	9,536	茨木市型 ※一連21m以上の場合
3	転落防止柵(土中建込) チャイロ (FT)	m	10,800	茨木市型 ※一連21m以上の場合
4	歩道用横断防止柵(独立基礎) チャイロ (FT)	m	7,434	茨木市型 ※一連21m以上の場合
5	歩道用横断防止柵(コンクリート建込) チャイロ (FT)	m	7,371	茨木市型 ※一連21m以上の場合
6	歩道用横断防止柵(土中建込) チャイロ (FT)	m	8,000	茨木市型 ※一連21m以上の場合
7	転落防止柵(独立基礎) チャイロ (FXTC)	m	8,960	茨木市型 ※一連21m以上の場合
8	転落防止柵(コンクリート建込) チャイロ (FXTC)	m	8,896	茨木市型 ※一連21m以上の場合
9	転落防止柵(土中建込) チャイロ (FXTC)	m	9,450	茨木市型 ※一連21m以上の場合
10	歩道用横断防止柵(独立基礎) チャイロ (FXTC)	m	7,254	茨木市型 ※一連21m以上の場合
11	歩道用横断防止柵(コンクリート建込) チャイロ (FXTC)	m	7,192	茨木市型 ※一連21m以上の場合
12	歩道用横断防止柵(土中建込) チャイロ (FXTC)	m	7,936	茨木市型 ※一連21m以上の場合
13	転落防止柵(独立基礎) チャイロ (FT)	m	11,456	茨木市型 ※一連21m未満の場合
14	転落防止柵(コンクリート建込) チャイロ (FT)	m	11,264	茨木市型 ※一連21m未満の場合
15	転落防止柵(土中建込) チャイロ (FT)	m	11,907	茨木市型 ※一連21m未満の場合
16	歩道用横断防止柵(独立基礎) チャイロ (FT)	m	9,324	茨木市型 ※一連21m未満の場合
17	歩道用横断防止柵(コンクリート建込) チャイロ (FT)	m	9,261	茨木市型 ※一連21m未満の場合
18	歩道用横断防止柵(土中建込) チャイロ (FT)	m	10,048	茨木市型 ※一連21m未満の場合
19	転落防止柵(独立基礎) チャイロ (FXTC)	m	11,520	茨木市型 ※一連21m未満の場合
20	転落防止柵(コンクリート建込) チャイロ (FXTC)	m	11,392	茨木市型 ※一連21m未満の場合
21	転落防止柵(土中建込) チャイロ (FXTC)	m	11,970	茨木市型 ※一連21m未満の場合
22	歩道用横断防止柵(独立基礎) チャイロ (FXTC)	m	9,362	茨木市型 ※一連21m未満の場合
23	歩道用横断防止柵(コンクリート建込) チャイロ (FXTC)	m	9,052	茨木市型 ※一連21m未満の場合
24	歩道用横断防止柵(土中建込) チャイロ (FXTC)	m	10,176	茨木市型 ※一連21m未満の場合
25	歩道用横断防止柵 片開門扉 (独立基礎) チャイロ	基	60,606	
26	歩道用横断防止柵 片開門扉 (コンクリート建込) チャイロ	基	59,850	
27	歩道用横断防止柵 両開門扉 (独立基礎) チャイロ	基	79,506	
28	歩道用横断防止柵 両開門扉 (コンクリート建込) チャイロ	基	78,750	

交通安全施設関連資材・施工単価

No.	名称／規格	単位	単価	備 考
29	転落防止柵 片開門扉 (独立基礎) チャイロ	基	65,664	
30	転落防止柵 片開門扉 (コンクリート建込) チャイロ	基	64,896	
31	転落防止柵 両開門扉 (独立基礎) チャイロ	基	88,320	
32	転落防止柵 両開門扉 (コンクリート建込) チャイロ	基	87,552	
33	目かくしフェンス AM1800-M(XAブラインド)組立費	m	4,580	
34	目かくしフェンス 上記用袖加算代(L=200～500mm)	箇所	58,400	材工共
35	目かくしフェンス XW1800-M(XAブラインド)組立費	m	4,360	
36	目かくしフェンス 上記用袖加算代(L=200～500mm)	箇所	58,100	材工共
37	目かくしフェンス XW1500-M(XAブラインド)組立費	m	3,270	
38	目かくしフェンス 上記用袖加算代(L=200～500mm)	箇所	40,900	材工共
39	ARフェンス A1800-MS 組立費	m	3,710	
40	ARフェンス A1800-MS(勾配部)	m	21,530	材工共
41	ARフェンス A1500-MS 組立費	m	3,270	
42	ARフェンス A1000-MS 組立費	m	2,620	
43	ARフェンス A1800-MSxW1200(片開き門扉)	組	121,000	材工共
44	ARフェンス A1800-MSxW5000(片開き引き戸)(小窓付き)	組	1,418,000	材工共
45	車止め(単柱型) H=800	基	20,368	
46	車止め(馬蹄型) H=800	基	9,728	
47	車線分離標(ラバーボール) 可変式 H=650	本	14,040	
48	車線分離標(ラバーボール) 可変式 H=800	本	15,054	
49	車線分離標(ラバーボール) 固定式 H=650	本	19,656	
50	車線分離標(ラバーボール) 固定式 H=800	本	21,918	
51	安全柵用 反射テープ 黄色	枚	280	
52	安全柵用 反射テープ ゼブラ	枚	1,300	
53	道路反射鏡用 反射テープ 赤色	枚	300	
54	道路反射鏡 注意シール	枚	2,300	茨木市型
55	道路反射鏡 管理番号シール	枚	800	
56	反射シール貼付	枚	220	施工単価

交通安全施設関連資材・施工単価

No.	名称／規格	単位	単価	備 考
57	道路反射鏡 根腐れ防止材 φ89.1用	本	780	
58	道路反射鏡 根腐れ防止材 φ76.3用	本	700	
59	基礎ブロック設置 □300*400	基	5,500	材工共
60	基礎ブロック設置 □200*300(基礎2箇所/基)	基	7,900	材工共
61	基礎ブロック設置 □400×600(据付含む)	基	23,000	材工共
62	基礎ブロック設置 □400×750(据付含む)	基	24,000	材工共
63	基礎ブロック設置 □180×450(据付含む)	基	3,800	材工共
64	基礎ブロック設置 □200×450(据付含む)	基	3,900	材工共
65	基礎ブロック設置 □350×600(据付含む)	基	11,200	材工共
66	歩行者とまれ H600×W600 貼付式路面表示材	枚	7,720	材工共
67	自転車とまれ H800×W800 貼付式路面表示材	枚	8,370	材工共
68	カラー舗装工 溶融式工法 昼施工 密粒舗装	m ²	4,452	
69	カラー舗装工 溶融式工法 夜施工 密粒舗装	m ²	5,119	
70	カラー舗装工 溶融式工法 昼施工 排水性舗装	m ²	6,361	
71	カラー舗装工 溶融式工法 夜施工 排水性舗装	m ²	7,028	
72	カラー舗装工 ペイント 昼施工	m ²	2,495	
73	カラー舗装工 ペイント 夜施工	m ²	3,382	

下水道関連資材

[illegible]